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ARHITEKTONSKI PROJEKT
ELABORAT ZASTITE OD BUKE, PROJEKT
RACIONALNE UPORABE ENERGIJE |
TOPLINSKE ZASTITE

ULJANIK d.o.o. Mate Buéara 9, 44 250 Petrinja
Projektant: Miroslav Lazi¢,dipl. ing. arh.
Broj imenovnja:6/19

PROJEKT KONSTRUKCIJE

ULJANIK d.o.0.

Mate Buc€ara 9, 44 250 Petrinja
Projektant: Vedran Banaj, dipl. ing. grad.
Broj imenovanja: 7/19

PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE
ULJANIK d.0.0.Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
Projektant: Vedran Banaj, dipl. ing. grad.
Broj imenovanja: 8/19
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Elektro Donat d.o.0.

Ante StarCevi¢a 15/A,23000, Zadar.
Projektant: Marino Grbi¢ stru¢.spec.ing.ele.
STROJARSKI PROJEKT

LOVRIC PROJEKT d.0.0., Zadar
Karlovacki prilaz 1a

PROJEKT PROMETNIH POVRSINA
Uljanik d.0.0. Mate Bucara 9, Petrinja
Projektant:Vedran Banaj dig.

Broj imenovnja: 9/19

GEODETSKI PROJEKT

NI-AL d.0.0. geodetsko katastarski poslovi
Velika Gorica, Kralja Petra Svadica 2,
Velika Gorica

Projektant: Alan Alilovi¢,.ing.geod.
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Uljanik d.0.0. Mate Bucara 9, Petrinja
Projektant:,dipl. ing. arh.

Broj imenovnja:

ELABORAT ZASTITE NA RADU

Uljanik d.0.0. Mate Bu¢ara 9, Petrinja
Projektant: Mirko Pauri¢,dig.

Broj imenovnja: 13/19
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Razina i struka GLAVNI PROJEKT - MAPA I

Naziv gradevine

Visenamjenski javni objekt, k.¢.br. 791/1 k.o. Kravarsko, Kravarsko Datum: ozujak 2019.
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Naslovnica
Popis dijelova glavnog projekta
Sadrzaj

PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE

Registracija poduzeca

RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta
RjeSenje o imenovanju projektanta
RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevine

Izjava projektanta o uskladenosti
Primijenjeni propisi i pravila zastite na radu
Isprava mjera zastite na radu i zastite od pozara

Program kontrole i osiguranja kakvo¢e materijala i radova

Procjena troSkova gradnje instalacija vodoopskrbe i odvodnje
1.10. Projektni zadatak

1.11. Posebni uvijeti

1.12. Tehnicki opis

1.13. Hidrauli¢ki proracun (Q/h linija)

1.14. Grafi¢ki dio:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Situacija

Tlocrt temelja — temeljni razvod vodovoda i odvodnje
Tlocrt podruma — razvod vodovoda i odvodnje
Tlocrt podruma — razvod vodovoda i odvodnje pod stropom
Tlocrt prizemlja —razvod vodovoda i odvodnje
Tlocrt krova — krovne vode

Shema hidrantske mreze

Shema sanitarne vode

Vertikalne sheme sanitarne odvodnje

Detalj vodomjernog okna

Detalj vanjskog uli¢nog hidranta

Detalji uporista cijevi

Detalj sabirne jame

Detalj revizionog okna 600mm

Detalj revizionog okna 1000mm

Drtalj ulicnog slivnika

Detalj separatora

Detalj upojnog bunara

Detalj zidnog hidranta

Detalj polaganja vodovodnih cijevi

Detalj polaganja odvodnih cijevi

Tehnicki prilog
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Temeljem ¢lanka 51. stavka 1, Zakona o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17) donosi se:

1.2. RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA, br. 22/18

kojim se imenuje: Miroslav Lazi¢, dipl. ing. arh., za izradu:

GLAVNOG PROJEKTA za:

INVESTITOR: OPCINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radica 10413 Kravarsko,
OIB: 47763874566

PROJEKTNI URED: ULJANIK d.o.0. Mate Buc¢ara 9, Petrinja, OIB 09247267055

GRADEVINA: Visenamjenski objekt javne namjene, k.c.br.791/1 k.o. Kravarsko

LOKACIJA: k.C.br. 791/1 k.o. Kravarsko

ZAJEDNICKA OZN. PROJEKTA: ZOP-02-02/19

U smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) i Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredeniju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13), imenovani projektant ispunjava uvjete
za izradu navedene dokumentacije, Sto dokazuje peCatom i rjeSenjem o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata,
Hrvatske komore arhitekata.

Miroslav Lazi¢, dipl. ing. arh., upisan je u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem 1427, s danom upisa
15. 09. 1999.

Petrinja, kolovz 2018.

Investitor:

OPCINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radica 10413 Kravarsko, OIB: 47763874566

Nacelnik

g Vlado Kolarec
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Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17) izdaje se:

1.3. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA, br. 08/19

kojim se Vedran Banaj dipl.ing.grad. ovlasteni inzenjer gradevinarstva imenuje

za projektanta na izradi: GRADEVINSKOG PROJEKTA
- PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE
za:
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt
BR. PROJEKTA: ZOP: 02-02/19
TD : H-02-02/19-GP
. OPCINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radica 10413 Kravarsko,
INVESTITOR: OIB: 47763874566
GRADEVINA: Visenamjenski objekt javne namjene
LOKACIJA: k.c.br.791/1 k.o. Kravarsko

Imenovani projektant posjeduje potrebnu struénu spremu i struéno iskustvo, te je upisan u imenik ovlastenih
projektanata pri Hrvatskoj komori inZenjera u graditeljstvu. Imenovani u potpunosti zadovoljava uvjete propisane
Zakonom o prostornom uredenju i Zakona o gradniji.

Imenovani je odgovoran da projekt, za €iju je izradu imenovan, u potpunosti zadovoljava odredbe Zakona o
prostornom uredenju (N.N 153/13) i Zakona o gradniji (N.N 153/13), te drugih posebnih zakona i propisa.

Petrinja, ozujak 2018.
Direktor:

Vedran Banaj dipl.ing.grad.
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1.4. RJESENJE O UPISU U IMENIK

o

b

REPUBLIKA HRVATSKA

HRWVATSKA KOMORA
INFEMJERA CRADEVINARSTVA

10000 Zagret, Uica grada Vukovara 271

KLASA 102-02/16-017 208
URBROJ:  500-00-18-2
Zagreb, 18. travnja 2016,

Hrvatska komora infenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 159
Zakona o optem upravnom postupku ("Narodne novine”, br. 47/09), po zahtjevu ki je
podnio Vedran Banaj, dipling.grad., Petrinja , Mate Bucara 9, izdaje

POTVRDU

1. Uviderm o slufbenu  evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je  Vedran Banaj, dipling.grad., Petrinja,
upisan u Imenik oviagtenih inzenjera gradevinarstva, s danom  upisa
27.02.2008. godine, pod rednim brojem 40486, te je stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva”., zaposien u:
ULJANIK d.o.o., , Petrinja.

2, Dwa polvrda se moZe koristiti samo u swihu dokazivanja da je imenovani élan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarsiva.

a Maknada za administrativhe trodkove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 4. Odluke o naknadama za usluge koje pruZa Hrvatska
komora inZenjera gradevinarstva, uplacena je u korist raéuna Hrvatske
kemore inZenjera gradevinarstva broj: 2360000-1102087558

Glavna tajnica

Hrvatske Rum;f nZenjera gram;-.rinarstua
_E,L'&

Sunéana Rupic, dipl.iur.
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Temeljem stavka 2. ¢lanka 108. Zakona o gradnji ( NN 153/13) izdaje se:
1.5. 1IZJAVA PROJEKTANTA
kojom se potvrduje da je GRADEVINSKI PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE
BR. PROJEKTA: ZOP: 02-02/119

TD : H-02-02/19-GP
OPCINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radica 10413 Kravarsko,

INVESTITOR: OIB: 47763874566
GRADEVINA: Visenamjenski objekt javne namjene
LOKACIJA: k.c.br.791/1 k.o. Kravarsko

Izraden u skladu s:

Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13); te ostalih propisa (Zakona,
Pravilnika i Tehni¢kih propisa) iz podruéja graditeljstva, prostornog uredenja i inZenjerske djelatnosti. Od ostalih
drugih primijenjenih propisa, najbitniji slijed je:

1. Zakon o normizaciji (NN 080/2013)

2. Zakon o zastiti od pozara (NN 092/2010)

3. Zakon o zastiti na radu (NN 071/2014, 118/14)

4, Zakon o zaétiti od buke (NN 030/2009)

5. Zakon o vodama (NN 153/2009)

6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 130/11)

7. Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 080/2013)
8. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 008/2006)

9. Zakon o zastiti okolisa (NN 080/2013)

10. Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14)

1. Pravilnik o hrvatskim normama ( NN 022/1996)

12. Pravilnik o kontroli projekata (NN 032/2014)

13. Zakon o mjeriteljstvu (NN 074/2014)

14, Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 064/2014)
15. [I IDPPUQ Kravarsko ( Glasnik Zagrebacke Zupanije 07/2017 )

16.  Odluke o priklju¢ku na komunalne gradevine (Sl. glasnik Grada Velike Gorice 9/2013)
17. OpCiitehnicki uvjeti isporuke vodnih usluga VG Vodoopskrbe d.o.o. (Ur. Br. 1-01-203/35/14 od
17.06.2014 godine).

Projektant je upisana u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva pod brojem 4046.

PRJEKTANT: Vedran Banaj dipl.ing.grad.

Petrinja, ozujak 2019.
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Na temelju Clanka 73. stavak 2. Zakona o zastiti na radu (NN 71/2014), Pravilnika o vrsti objekata namijenjenih
za rad kod kojih Inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja gradevnih dozvola i u tehni¢kim pregledima
izgradenih objekata (NN 48/97) i Zakona o gradnji (NN 153/2013).

izdaje se za:
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt
BR. PROJEKTA: ZOP: 02-02/19
TD : H-02-02/19-GP

, OPCINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radica 10413 Kravarsko,
INVESTITOR: OIB: 47763874566
GRADEVINA: Visenamjenski objekt javne namjene
LOKACIJA: k.c.br.791/1 k.o. Kravarsko

16. 1ZJAVA
kojom se potvrduje da glavni projekt

GRADEVINSKI PROJEKT
PROJEKT VODOOSKRBE | ODVODNJE

sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu svih pravila zastite na radu, kojima objekt mora udovoljiti kada bude

izgraden i stavljen u upotrebu.

PROJEKTANT: Vedran Banaj dipl.ing.grad.

Petrinja, ozujak 2019.
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RAZINA RAZRADE: Glavni projekt
BR. PROJEKTA: ZOP: 02-02/19

TD : H-02-02/19-GP

OPCINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radica 10413 Kravarsko,

INVESTITOR: OIB: 47763874566

GRADEVINA: Visenamjenski objekt javne namjene
LOKACIJA: k.c.br.791/1 k.o. Kravarsko

RAZINA RAZRADE: Glavni projekt

BR. PROJEKTA: ZOP: 02-02/19

PRIKAZ

tehnickih rjeSenja glavnog projekta — izmjena i dopuna za primjenu pravila zastite na radu prilikom izgradnje
objekta uz instalacije vodoopskrbe i odvodnje

PROJEKTANT: DIREKTOR:

Vedran Banaj dipl.ing.grad. Vedran Banaj dipl.ing.grad.

Petrinja, oZzujak 2019.
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TEHNICKE MJERE | MJERE ZASTITE NA RADU

A) VODOVOD

1.

10.

Za potrebe sanitarne vode te za nadopunu cisterne (spremnika vode za protupoZarnu zastitu)
gradevina se planira prikljuciti na postojeci javni vodoopskrbni cjevovod DN 110mm koji prolazi
uz predmetnu parcelu.

Potrebna voda ima sve karakteristike vode za pice, a prethodno prije preuzimanja mreze,
uvjetovano je dezinficiranje cijele mrezZe i uzimanje uzorka vode radi analize i utvrdivanja da je
voda podobna i upotrebljiva za pice.

Kompletna mreza gradevine od vodomjernog okna sastavni je dio interne vodovodne mreze, te
je odrZavanije iste u nadleZnosti investitora.

PotroSnja vode ocitava se na vodomjerima koji se nalaze u vodomjernom oknu unutar
predmetne parcele. Ukupno se predvida ugradnja pet vodomjera. Jedan za protupozarne vode
odnosno nadopunu cisterne (spremnika vode koji se primarno se puni €istim oborinskim vodama
sa krova), a ostalih Cetiri za sanitarne potroSnje pojedinih korisnika gradevine.

Kompletna instalacija predvidena je u standardnoj izvedbi.

Svi izvodi vodovodne mreze zavrSavaju slobodnim izljevima pa ne postoji moguénost povratka
vode u mrezu predtlakom.

Nakon izvedbe instalacije, uvjetovano je ispitivanje na nepropusnost prema postojecim
propisima.

Vodovodna mreza dimenzionirana je tako da brzina u vodovima ne prelazi 2,00 m/sek, a
rezervni tlak kod izljeva sanitarija iznosi 5,00 m.v.s.

Kod svih iskopa uvjetovano je osiguranje razupiranja rovova.

Kod izvedbe vertikalnih vodova i vodova vodenih na visini, potrebna je izvedba skele sa
zaStitnim ogradama.

ULJANIK d.o.o0., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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B) KANALIZACIJA

1. Sanitarno fekalne otpadne vode iz gradevine prikljuciti ¢e se na internu kanalizaciju, a iste se
prikljuCuje na jednu zajedniCku vodonepropusnu jednokomornu sabirnu jamu. Sabirna jama
nalaze se na predmetnoj parceli.

Ciste oborinske vode sa krovova se prihvacaju krovnim olucima te se po fasadi vode do temelja i
ispustaju u cisternu (spremnik vode). Prije upustanja vode prolaze preko filtre Cestica.

Visak voda iz spremnika vode se iz prelieva upustaju u upojni bunar preko kojeg se vode
infiltriraju u teren.

Oborinske vode sa vanjskin manipulativnih prostora prikupljaju se pomocu linijskih kanalica sa
reSetkama i cestovnih slivnika te se vode zasebnom internom oborinskom odvodnjom do
separatora ulja i naftnih derivata. Nakon tehnoloSke obrade proci¢ene vode se preko upojnog
bunara infiltriraju u teren.

Svaku upojni bunar ima sigurnosni preljev za slu¢aj da ne moze apsorbirati sve vode te se one u
tom slu€aju ispustati u okolni teren bez njegovog ugrozavanja.

2. Vode koje se ispustaju u kanalizaciju ne sadrze koncentracije agresivnih i Stetnih tvari, krute tvari
ili opasne sastojine i plinove ve¢e od maksimalno dozvoljenih.

3. Kanalizacijska mreza izvedena je u standardnoj izvedbi, tj. od PVC kanalizacijskih cijevi.
4. Kod svakog izljeva sanitarne vode predvidena je odvodnja sifonima.

5. Nagib kanalizacijskih vodova dubine ukopa, izvedba ogranka i revizije, redukcije, nozni lukovi i dr.
izvedeni su u smislu smjernica za internu kanalizaciju.

6.  Sviizljevi nalaze se iznad max. nivoa usporene vode. Kota usporene vode u javnoj kanalizaciji
iznosi 0,50 m od terena.

7. Dimenzioniranje svih vodova izvrSeno je u smislu smjernica za izvedbu interne kanalizacije.
8.  Kod svih iskopa uvjetovano je osiguranje razupiranjem rovova.

9.  Kod izvedbe vertikalnih vodova i vodova vodenih na visini, potrebna je izvedba skela sa zastitnim
ogradama.

10.  Otvaranje poklopca i silazak u revizijska okna i sabirnu jamu dozvoljeno je samo ovlastenim
osobama zaposlenim u poduzecu kojoj je povjereno odrzavanje kanalske mreZe ili osoba koje za
to ovlasti navedeno poduzece. Prije otvaranja poklopca mora se odgovaraju¢im rampama
sprijeciti dolazak vozila i pjeSaka na otvoreni silaz u okno, a takoder se moraju postaviti potrebni
prometni znakovi, ako se posao vrsi i noéu, moraju se postaviti i odgovarajuci svjetlosni znakovi.
Prije ulaska u okna mora se kanal najmanje 15 minuta, a po potrebi i dulje odzraciti. Sve osobe
koje ulaze u okna moraju biti vezane konopcem, kako bi se u slu€aju nezgode ili nesrece moglo
izvuéi okna. Nakon rada na kontroli i odrzavanju okana moraju se osobe koje su bile u doticaju s
otpadnim vodama i fekalijama podvréi pranju i ¢iSCenju, a njihova zastitna odjeca i obu¢a mora se
oCistiti, oprati i dezinficirati.
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Na osnovu Zakona o zastiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14) daje se prikaz svih tehniCkih rjeSenja za primjenu
pravila zaSite pri radu uz instalacije vodoopskrbe i odvodnje.

POPIS PRIMJENJENIH PROPISA:

N o o W

o

10.
.

12.
13.
14.
15.

16

17.
18.

19.

20.
21.
22.

Zakona o gradnji (NN 153/2013)

Zakon o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08 i 153/09)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje poZara (NN 8/06)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 028/2011)
Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)
Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 153/13,147/14)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13,153/13)
Zakon o normizaciji (NN 80/2013)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13,
136/14)

Uredba o uskladivanju podrucja gradevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom
razdoblju (NN 46/13)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10)

Pravilnik o gradevinama koje podlijezu sanitarnom nadzoru (NN 48/00 i 42/08)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta na radu (NN 29/2013)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)

Odluke o priklju¢ku na komunalne gradevine (SI. glasnik Grada Velike Gorice 9/2013)

Op¢i i tehni&ki uvjeti isporuke vodnih usluga VG Vodoopskrbe d.o.o. (Ur. Br. 1-01-203/35/14 od
17.06.2014 godine).
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Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) izdaje se za:

RAZINA RAZRADE: Glavni projekt

BR. PROJEKTA: ZOP: 02-02/19
TD : H-02-02/19-GP

. OPCINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radica 10413 Kravarsko,
INVESTITOR: OIB: 47763874566
GRADEVINA: Visenamjenski objekt javne namjene
LOKACIJA: k.c.br.791/1 k.. Kravarsko
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt
BR. PROJEKTA: ZOP: 02-02/19
1.7. ISPRAVA

kojom se potvrduje da je glavni projekt:

GRADEVINSKI PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE

sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite od poZara, sukladno sa Zakonom o zastiti od poZzara,
uvjetima uredenja prostora, tehnickim normativima, kojima gradevina mora udovoljiti kada bude izgradena i
stavljena u upotrebu.

PROJEKTANT: DIREKTOR:

Vedran Banaj dipl.ing.grad. Vedran Banaj dipl.ing.grad.

Petrinja, ozujak 2019.
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Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) daje se Prikaz tehnickih rieSenja za zastitu od pozara.

PRIMJENJENI PROPISI:

1. Zakona o gradniji (NN 153/2013)

2. Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

3. Zakon o normizaciji (NN 80/2013)

4. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje poZara (NN 8/06)
5. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

6. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/2013, 30/14 )

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13,
136/14)

7. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

8. Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, i 142/03).

9. Pravilniku o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99).

10. Pravilniku o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

11. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)

12. Pravilnik 0 najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehnickom nadgledanju
postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom (NN
39/06 i 106/07).
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1.8. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE ZA INSTALACIJE

VODOOPSKRBE | ODVODNJE, TE SANITARNIH PREDMETA

Zakona o gradnji (NN 153/2013)

1.

10.

1.

Sastavni dio projektne dokumentacije su:
- tehnicki opis

- hidraulicki proracun

- program kontrole i osiguranja kvalitete
- procjena troSkova

- prilozeni nacrti

Sav materijal za izvedbu radova predmetne instalacije obavezan je dobaviti izvodaC prema specifikaciji
materijala u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s vazecim zakonskim propisima.

Za sav ugradeni materijal, opremu i uredaje moraju se dostaviti odgovarajuce isprave o sukladnosti i
certifikati kojima se dokazuje kvaliteta ugradenog materijala.

Narucitelj je obavezan osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

Narucitelj je obavezan prije poCetka radova dostaviti izvodacu imena ovlastenih osoba za obavljanje
nadzora nad izvedbom.

Izvodac je obavezan svog ovlastenog predstavnika-rukovoditelja radova imenovati prije pocetka radova
i 0 tome pismeno izvijestiti narucitelja.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova narucitelj ¢e rjeSavati sa izvoditeljem preko ovlaStene
osobe za vrSenje nadzora.

Izvoditelj se obavezuje da ¢e redovito upisivati u montazni dnevnik sve potrebne podatke koje je
obavezan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vréenje nadzora omoguciti svakodnevno uvid u montazni
dnevnik.

Svi radovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti stru¢no i kvalitetno izvedeni toéno po nacrtima i
opisu, a po uputama projektanta i nadzornog organa.

Kod montaZe opreme potrebo je pridrzavati se montaznih i pogonskih uputa uz tehnicku podrsku
isporucioca i proizvodaca opreme.

Kod gradnje i montaze sustava vodoopskrbe i odvodnje, unutar i izvan objekta odvodnje potrebno se je
pridrzavati slijedecih normi:

Izvan objekta:

HRN ENV 1046:2004  Plasti¢ni cijevni i kanalni sustavi — Sustav za transport vode ili otpadne vode
izvan gradevinske konstrukcije — Postupci za nadzemno i podzemno
polaganje

HRN EN 1610:2002 Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala.

HRN EN 805:2005 Opskrba vodom — Zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada.
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Unutar objekta:

HRN EN 12056-5:2005  Gravitacijski odvodni sustavi u zgradama -- 5. dio: Postavljanje i ispitivanje,
upute za rad, odrzavanje i uporabu.

HRN ENV 13801:2004 Plasti¢ni cijevni sustavi za odvodnju onecidéenih i otpadnih voda (niske i
visoke temperature) unutar gradevinskih konstrukcija -- Plastomeri —
Preporuke za ugradnju.

HRS ENV 12108:2009 Plasticni cijevni sustavi — Smjernice za instalacije tlacnih cijevnih sustava
unutar zgrada za toplu i hladnu vodu namijenjenu ljudskoj potrosnji.

Ispitivanja vodonepropusnosti za sve instalacije potrebno je provesti prema zahtjevima i postupcima u
navedenim normama.

Cijela instalacija mora biti izvedena potpuno nepropusna o ¢emu izvoditelj garantira odgovaraju¢im
ispravama o sukladnosti o izvrSenoj tlacnoj probi.

12.  Posebna toplinska izolacija mora se izvesti kod svih vodova potrodne vode, kao i kod svih vodova
hladne i tople vode koji su izvrgnuti hladnodi.

13.  Po zavrSenoj montaZi i tlacnoj probi izvoditelj je duzan osigurati ispravu o sukladnosti o bakteriolodkoj
ispravnosti vode od nadleZne zdravstvene ustanove.

14.  Po zavrSetku ugovorenih radova a prije poCetka koriStenja odnosno stavljanja u pogon instalacije,
narucitel] je obavezan zatraZiti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove tehnicke
ispravnosti.

15.  Sve garantne listove, isprave o sukladnosti i certifikate ugradenog materijala i opreme, zajedno sa
svim potrebnim uputstvima za upotrebu i odrzavanje izvedene instalacije izvoditelj je obavezan
dostaviti narucitelju prije izvrSenog tehnickog pregleda.

16.  Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jaméi dvije godine od dana izvrSenog tehni¢kog priiema, a za
ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodaca.

17. lzvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oStecenjem ili nestrunim koriStenjem izvedene
instalacije.
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Investitor:

OPCINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radica 1, 10413 Kravarsko

Razina i struka
projekta:

GLAVNI PROJEKT - MAPA I
PROJEKT YODOOPSKRBE | ODVODNJE

Naziv gradevine

Visenamjenski javni objekt, k.C.br. 791/1 k.o. Kravarsko, Kravarsko

Datum:

ozujak 2019.

1.9. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE :

Na temelju Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14) danim
prikazom tehnickih rjeSenja, dobava materijala i izrada instalacija vodoopskrbe i odvodnje u ovoj gradevini
procjenjuje se na iznos:

Vodoopskrba i odvodnja sveukupno:

Slovima: miliondvijestotisu¢a kuna.

U cijenu nije uraéunat PDV

650.000,00 kuna

Vedran Banaj dipl.ing.grad.

Petrinja, ozujak 2019.
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1.10. PROJEKTNI ZADATAK

Za opskrbu vodom i odvodnju otpadne vode za predvideni ViSenamjenski javni objekt potrebno je izraditi
projekt vodoopskrbe i odvodnje.

Vodoopskrbu objekta predvidjeti iz postojeceg javnog vodoopskrbnog cjevovoda DN 110mm  koji prolazi
duZ kolni pristup. Do predmetne gradevine izvesti prikljucni cjevovod potrebnog profila za sanitarne
potrebe te za potrebe nadopune cisterne potrebnim koli¢inama protupozarne vode. Po ulasku prikljucne
cijevi na predmetnu parcelu u najblizoj zelenoj povrsini predvidjeti betonsko vodomjerno okno u kojem
smjestiti vodomjere za mjerenje potrosSnje vode pojedinacno za svakog korisnika gradevine.

Pripremu tople vode rijesiti centralno za cijelu gradevinu sa spremnikom potro$ne tople vode — PTV. Na
ulasku u prostor korisnika predvidjeti sekundarne vodomjere za mjerenje potrosnje tople vode.

Odvodnju objekta predvidjeti razdjelnim sustavom odvodnje.
Sanitarno — fekalne otpadne vode te otpadne vode zatvorenim sustavom unutar i van objekta te voditi do
vodonepropusne sabirne jame za prihvat voda. Predvidjeti zajednicku sabirnu jamu na predmetnoj

parceli.

Oborinske vode sa krovova upustati u cisterne smjeStene unutar objekta. Vode iz cisterni koristiti za
potrebne protupoZarne vode te navodnjavanie.

Zauljene oborinske vode parkiralista, te oploCenja prihvatiti linijskim reSetkama te zatvorenim sustavom
upustati u teren. Prije upustanja tehnolo$ki obraditi zauljene vode na razinu kvalitete za upustanje u teren.

Sve sanitarne uredaje i vodovodne armature predvidjeti standardne izvedbe.

Za zastitu gradevine od poZara predvidjeti vanjsku i unutarnju hidrantsku mrezu, a potrebne koliCine osigurati iz
spremnika vode smjeStenog u temelju objekta.

Investitor:

OPCINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radica 10413 Kravarsko,
OIB: 47763874566

Nacelnik

g Vlado Kolarec
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1.11. POSEBNI UVJETI

€
.

REPUBLIKA HRVATSKA

Zagrebacka Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu
okolisa

Odsjek za prostorno uredenje i gradnju

ispostava Velika Gorica

KLASA: 361-03/18-06/000004
URBROJ: 238/1-18-08/3-18-0002
Velika Gaorica, 14.08.2018.

» OPCINA KRAVARSKO , HR-10413 Kravarsko,
Trg Stiepana Radic¢a 1, zastupani po: Vedran
Banaj, Mate bucara 9, 44250 Petrinja  (Uljanik
d.a.0)

Predmet: Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
- dostavlja se

ObavjeStavamo Vas da je za postupak izrade glavnog projekta za izradu glavnog projekta za
izgradnju viSenamjenskog objekta javne namjene u opéini kravarsko

na katastarskoj Cestici k.¢.br.791/1 k.o. Kravarsko,
potrebno ishoditi potvrde glavnag projekta tijela i/ili osoba odredenih posebnim propisima i to:

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0., Elekira Zagreb, Pogon Velika Gorica, HR-
10410 Velika Gorica, Slavka Kolara 17

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policiiska uprava zagrebadka, Sektor upravnih i
inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zastite od poZara, HR-
10000 Zagreb, Petrinjska 30

- VG VODOOPSKRBA d.c.0., HR-10410 Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog
45

- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitamu inspekciju, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije, Siuzba za sredi$nju Hrvatsku, Ispostava Velika Gorica, HR-10410 Velika
Gorica, Trg kralja Tomislava 34

- EKO-FLOR PLUS d.0.0., HR-49243 Oroslavje, Mokrice 180c
- Op¢ina Kravarsko, HR-10413 Kravarsko, Trg Stjepana Radiéa 1.

U pogledu potrebe provedbe postupka prociene utjecaja na okoli i postupka ocjene
prihvatijivosti zahvata na ekolosku mrezu upucujema Vas na Ministarstvo zadtite okolisa i
energetike, odnosno upravno tijelo Zupanije nadlezno za poslove zastite okolida i prirode.

DOKUMENT: OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ID: P20180814-299274-Z09
PODNOSITELJ: OPCINA KRAVARSKO , HR-10413 Kravarsko, Trg Stiepana Radica 1, OIB 47763874566
KLASA: 361-03/18-06/000004, URBRO.): 238/1-18-08/3-18-0002 STRANA 1/2
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Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost posebnih propisa s projektnom
dokurnentacijom, odnosno uskladenost projektne dokumentacije s prostorne-planskom
dokumentacijom i ostalim propisima.

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne
novine" broj 8/17.137/17.) placena je u iznosu 40,00 kuna drzavnim biljezima emisije Republike
Hrvatske, koji su zalijeplieni na podnesku i ponisteni pecatom ovoga tiela

DOSTAVITI:

1. Nasiovu,
2. U spis, ovdje.

DOKUMENT: OBAVIJEST O UVIETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA 1D: P20180814-299274-209
PODNOSITELJ: OPCINA KRAVARSKO , HR-10413 Kravarsko, Trg Stjepana Radiéa 1, OIB 47763874566
KLASA: 361-03/18-06/000004, URBRQJ: 238/1-18-08/3-18-0002 STRANA 2/2
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EKO-FLOR PLUS d.o.0.
HR — 49243 Oroslavie
Mokrice 180/C
Tel.+385 (0)49 587 810
Fax.+385 {0}49 249 240
E-mail: info@eko-flar.hr
www.cko-flor.hr
N . Upisano u registar Trgovackog suda u Zagrebu:
PLUS MBS: 080414814, Temeljni kapital drugtva:
4.977.000,00 kn uplaéen u cijelosti

EKO/FLOR
OIB: 50730247993
Predsjednlk uprave: lvan Pripuz
&lan uprave: Marijana Palijian

Broj: 1263/2018
Oroslavje, 03. listopada 2018.

UUANIK d.o.0. inZenjerski ured
Mate Bucara 9
44 250 Petrinja

PREDMET: O¢itovanje na zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta za projekt izgradnje
visenamienskog cbjekta javne namjene
- dostavlja se

Postovani,

Sukladno vasem zahtjevu Ev.broj: 182/18 verzano uz izdavanje posebnih uvjeta za projekt
izgradnje viSenamjenskog objekta javne namjene na gradevinskoj Cestici k.C.br. 791/1, k.o. Kravarsko,
obavjestavamo vas da nemamo posebnib uvjeta vezano uz predmetn; projekt.

Molimo vas da ovo oitovanje uzmete u obzir, prilikom ¢ega vam za sva daljnja pitanja stojimo na
raspolaganju.

S postovanjem, Za EKO-FLOR PLUS d.o.0.
- Zdenko Komoréec

Ziro radun: -)

Erste&Steiermarkische Bank d.d. ' J I v
S.W.LF.T.: ESBCHR22, IBAN: HR53 2402 0061 1004 7678 1 JJ - | - | - |
Zagrebagka banka d.d. G R U P A

S.W.LF.T.: ZABAHR2X, IBAN: HR80 2360 0001 1012 2790 2 Vi§ partner U oftvanju okolia
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANLJA
OPCINA KRAVARSKO
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: UP/1-361-02/18-01/01
URBROJ: 238-17-18-08
Kravarsko, 02, listopad 2018,
ULJANIK d.0.0.
Mate Bucara 9
44250 Petrinja
QIB: 09247267055
PREDMET: Posebni uvjeti za projekt izgradnje visenamjenskog objckta javne namjene

Povodom Valeg zahtjeva, kojim tra¥ite da Vam izdamo posebne uvjete za projekt
izgradnje viSenamjenskog objekta javne namjene, na gradevnoj &estici broj 791/1, u
katastarskoj opéini Kravarsko, obavjestavamo Vas slijedece.

Uvidom u Idejno rjedenje, Arhitektonski primjerak, oznake AP-12-08-18-IR, za projekt
izgradnje viSenamjenskog objekta javne namjene na gradevnoj &estici broj 791/1 u katastarskoj
op¢ini Kravarsko napominjemo sljedeée:

1. Nemamo posebnih uvjeta za projekt izgradnje viSenamjenskog objckta javne

namjene,

S podtovanjem,

/&%, . Prolelnica
q%}fédinfﬂi‘% ng upravnog odjela
. 8 o 3
\34;;3’.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU
* Sektor Zupanijske sanitarne inspekeije

SluZba za sredi$nju Hrvatsku

Ispostava Velika Gorica

KLASA: 540-02/18-03/5738
URBROJ: 534-07-4-1-1/1-18-2
Velika Gorica, 10,10.2018

Visi sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor
Zupanijske sanitarne inspekcije, Sluzba za sredisnju Hrvatsku, Ispostava Velika Gorica, Trg
kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica, po sluzbenoj duZnosti, prema zahtjevu tvrtke:
ULJANIK d.0.o., Mate Bufara 9, 44250 Petrinja, zaprimljenom u ovoj sluzbi
04.10.2018.godine, temeljem &lanka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekeiji (,,Narodne novine*
br. 113/08 i 88/10) i ¢&l. 81. Zakona o gradnji (..Narodne novine* br. 153/13 i 20/17), u
postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja u skladu sa kojima mora biti izraden glavni
projekt za izgradnju
gradevine:

Visenamjenski objekt javne namjene

lokacija:

k.é.br. 791/1, k.o. Kravarsko,

investitor:

OPCINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radiéa 1, 10413 Kravarsko, OIB: 47763874566,
utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

Na uvid je dan Opis i prikaz zahvata u prostoru, Arhitektonski projekt, izraden od
tvrtke ULJANIK d.o.o., Mate Bugara 9, Petrinja, TD: AP-12-08-18-IR, projektant: Miroslav
Lazié, dipl.ing.arh., Petrinja, kolovoz 2018.

Prihvaca se izgradnja predmetne gradevine, uz dolje navedene posebne sanitarno tehnitke i
higijenske uvijete:
1" U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za sprjeCavanje 1
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrosnju,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konacne dispozicije.
2. U projektu obvezati izvodata interne i vanjske sabirne kanalizacije, da istu izvede
vodonepropusno, te osigura dokaz o protodnosti i vodonepropusnosti.
3. Odvodnju svih zauljenih voda i oborinskih voda sa manipulativnih povr§ina i parkiralista
prevesti preko odgovarajuceg separatora ulja i masti prije priklju¢ka na javnu odvodnju,
4. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
-1 32(;1;971? o zadtiti pudanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine® br. 79/07, 113/08, 43/09 i

( ? .
; Ksaver 200a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, T +385 1 46 07 555, F +385 1 46 77 076
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- Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupagnosti gradevinama osobama s

invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (“Narodne novine” 151/05),

- Zakona o hrani (“Narodne novine” 81/13, 14/14 1 30/15),

- Zakona o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu (*Narodne novine” 81/13), a

u svezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeca od 29. travnja 2004. o

higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.),

- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine™ 39/13),

-ggr%asvnog pedagoskog standarda predikolskog odgoja i naobrazbe (,,Narodne novine® 63/08,
10).

5. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za

ljudsku potrosnju (sistemi za provodenje vode za piée, cijevi, spremnici, armature), bez obzira

radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne

novine” 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vije¢a od

27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom

(SL L 338, 13. 11. 2004.),

6. Projektirati i izvesti ucinkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem

otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s Tehni&kim propisom o

sustavima ventilacije. Djelomi¢ne klimatizacije zgrada (,,Narodne novine* broj 03/07), te

drugim vaZeéim propisima.

7. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spre€avanje Sirenja prekomjerne buke iz

gradevine u okoli§, ali isto tako i iz okolifa u predmetnu gradevinu, kao i mjere za

spre¢avanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravidne i radne prostore, primjenjujuéi

odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine® br. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16)

- Pravilnika o najvi8im dopultenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

{,.Narodne novine® br. 145/04 i 46/08),

- HRN U.16.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine* br, 53/91 i 55/96).

- U tehni¢koj dokumentaciji priloZiti proradun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene

vazeCe norme za minimalne vrijednosti indeksa zvu¢ne izolacije (Rw) i maksimalne

vrijednosti razine zvuka udara (Lw).

8. Uz ¢ajnu kuhinju osigurati sanitarno garderobni prostor za djelatnike koji na svojim radnim

mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s

hranom.

9. Sanitame ¢vorove fizi¢ki advojiti od skupnih soba i ulaza u skupne sobe na naéin de ne
dolazi do kriZanja putova.

- . Pla¢anje upravne pristojbe oslobodeno je temeljem Elanka 8. Zakona o upravnim
pristojbama (,,Narodne novine® broj: 115/16).

Prilog: Arhitektonski projekt, TD: AP-12-08-18-IR

35,00 kn biljega _—
Vi8i sanitarni inspektor:
f omislav Kranjéina, dipl.san.ing.
e NodEdy (Kofa—
DOSTAVITI: \% ”
@ ULJANIK d.o.0.

Mate Butara 9, 44250 Petrinja
2. Pismohrana, ovdje.
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Naziv gradevine Visenamjenski javni objekt, k.¢.br. 791/1 k.o. Kravarsko, Kravarsko

Datum:

ozujak 2019.

EﬁT?

Republika Hrvatska
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBACKA
SEKTOR UPRAVNIH I INSPEKCIISKIH POSLOVA
Inspekiorat unutarnjih posiova

Broj: 511-19-25/1-11205/1-2018.
Zagreb. 11. listopad 2018.

Policijska uprava zagrebacka, tjeSavajuéi po zahtjeva ULJANIK d.o.0. iz Petrinje. Ivana Gunduiica 1, za
izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podruja zastite od poZara, za izgradnju viSenamjenskog objekta javne
namjene u Kravarskom, na k.8.br. 791/1 k.o. Kravarsko, Trg S.Radi¢a 1, na temelju &lanka 81. Zakona o graduji
(NN br. 153/13 i 20/17). daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrudja zastite od pozara za izgraduju visenamjenskog objekta javne namjene v Kravarskom, na k.¢.br. 791/1
k.o. Kravarsko, Trg S.Radi¢a 1:

I.  Sve mjere zaStite od poZara projektirati u skladu s vaze¢im hrvatskim propisima i normama koji
reguliraju ovu problematiku.

II. lzraditi elaborat za3tite od poZara i za svaku primjenjenu mjeru navesti odredbu primjenjenog propisa
ili norme.

ObrazloZenje

ULjANIK d.o.0. iz Petrinje, Ivana Gundulica 1, podnio je dana 02.10.2018. god. zahtjev za utvrdivanje
posebnil uvjela gradenja iz podru¢ja zastite od poZzara za izgradnju visenamjenskog objekta javne namjene u
Kravarskom, na k.€.br. 791/1 k.o. Kravarsko, Trg S.Radica 1.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju:
Idejni project br. T.D. AP-12-08-18-IR izradeno od strane ULJANIK d.o.0. iz Petrinje, [vana Gunduli¢a |, u
kolovozu 2018. godine, utvrdeno je:

Da su sve mjere zastite od pozara odredene vazeéim hrvatskim propisima i normama koji ureduju ovu
problematiku te ih treba sukladno tome i primjeniti.

[zraditi elaborat zadtite od poZara od strane ovladtene osobe sukladno &l. 28. st.2. Zakona o zastiti od
pozara (NN 92/10), te za svaku primjenjenu mjeru navesti odredbu primjenjenog propisa ili norme.

Upravna pristojba je nalijepljena i propisno ponistena na podnesku v iznosu od 70,00 kn po Tar. br. 17.2.
Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 115/16, 8/17, 37/171 129/17).

OVLASTEN ZA OBAVLJANJE POSLOVA

Dostaviti:
. ULjANIK d.0.0.
44250 Petrinja, Mate Bucara 9.
Prilog: Idejni projekt, 1 fascikl S
. Pismohrana - ovdje. Y uis 2

]
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K
HAHEP s
SL?STAVR d.o.0.
ELEKTRA ZAGREB
ULJANIK D.O.O.
MATE BUCARA ¢
TELEFON 01/4601-111 44250 PETRINJA
TELEFAX 01/4856-329
POSTA 10000 ZAGREB )
IBAN HR1023400091510077619 ~
NAS BROJ | ZNAK 400100103/21803/18KV VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 31.10.2018.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA ZAGREB, (u dalinjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih sugiasnosti i utvrdivanju uvieta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mre2u i Pravila o prikluCenju na
distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnika/investitora gradevine OPCINA KRAVARSKO, KRAVARSKO,
TRG STJEPANA RADICA 1, OIB: 47763874566 (u dalinjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), zastupanog po opunamoéniku
ULJANIK D.0.O., OIB: 09247267055, izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400102-180304-0012
Prihvaéa se uredne podnesen Zahtiev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljencg dana
02.10.2018. godine, ped urudzbenim brojem 42682, za VISENAMJENSKI OBJEKT (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:
KRAVARSKO, TRG STJEPANA RADICA 5, k.&.br. 78111, k.o. KRAVARSKO
Utwduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje -ove elektroenergetske suglasnosti (u dalinjem tekstu: EES), te se odreduju

sliedeti uvieti priklju¢enja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikijutenja noveg korisnika mreZe, a na temelju idejnog
rjesenja Gradevine.

t. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta | namjena Gradevine: poslovni.
Predvidiva godisnja potros$nja elektriéne enesgije: 0 kWh.

Il. POSEBNI UVJET] ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na &iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolozivoj dokumentaciji, ne nalazi se postojeca ifili planirana
distribucijska elektroenergetska mreza.

. UVJETI PRIKLJUCENJA
1. IZVEDBA PRIKLJUCKA

2.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljusnja na mreZu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzizianja iz mreze: 60,72 kW

Postojeca prikljutna snaga u smjeru predzimanja iz mreze: 21,16 kW na OMM broj: 92041193, 92041208.
Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na rniezu: 0,4 kV. -

Mjesto prikljuéenja na mrezu: NN nadzemina mreza

Napajanje mjesta prikljusenja iz: TS 371 KRAVARSKO V SKOLA, izvod s.k. 1.

2.2, Prikljuéak

Mijesto razgraniéenja viasnitva i odgovo: nosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: KPO
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Uredaj za odvajanje smjesten je u: KPO

2.3, Obradunska mjerna mjesta
Popis obradunskih mjernih migsta Gradevine s tehnikim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektriéne energije: KFO

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehniékim uvjetima za obradunska mjema mjasta u nadleznosti HEP-ODS-a,

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRABEVINA

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaze¢im zakonima, tehnitkim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima i Opéim uvjetima za koristenje mreZe i opskrbu elekiriénom energijom te uvjetima iz
ove EES. g b

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s. tehni¢kim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljusuje.

Postrojenje i elektritna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tshnike uvjete propisane Mresnim pravilima, koji se
odnose na: vaini oblik hapona, nesimetriju napona, pogonsko i zaétitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zadtitu
od Rvarova | smetnyji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

oo

Razina izolacie opreme u postrojenju i elaktriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimehzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikljuduje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektri¢ne instalacije Gradevine prema oﬁeklb‘ahﬁj rfiaksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u
tnrei: ;

¢ nharazini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 20 KW ..s.
U niskonaporiskoj elektridnoj instalaciji Gradevine zadtita od elektricnog udara u sludsju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena: o

TT sustavom sa ZUDS u skladu s vaZedim normama

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja abvezno je zasebno izvedenje neutralnog
vodi¢a (N-vodiéa) i zastitnog vedica (PE-vodiéa) do mjesta razgranienja vlasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a.

Vrijednost faktora tkupnoga harmonijskog izoblidenja (THD) napona uzrokovanog prikljudenjem postrojenja i instalacija
Gradevine moz2e iznositi najvise:
« na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 85% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Padnositel] zahtieva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskiaditi s adgovarajucom zadtitom u distribucijskej mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elekiriénoj instafaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugit korisnika
mreze.

Ukoliko podnositelj zahtieva u svojoj instalacii karisti viastiti izvor napajanja kofi se ukljuduje igkljugive u sludaju prekida napajanja
glektriénom energijom iz mreze, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog izvara napajanja na mrezu,

Projektorn Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhivadeno i
» elektrosnergetski kabell od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja enarngije;

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine ne smije hiti spojeno 8 postrojenjem i alskiritnom instalacijom gradevine drugog
korignika mrede {prikljuéenin preko drugog obradunskog mjernag mjssta),

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP CDS-om zakljuditi ugoverni odnes iz gonudé/ugovora o prikljugenju, dime $o ureduju uvjeti
prikiju¢enja na distribucijsku mreZu, iznog naknade za prikijudenje i dinamika placanja, te odnosi (prava, duznosti i obveze)
Podnositelja 2ahtieva | HEP 0DS-a u postupku prikljudenja gradevine na distribucijsku mregu,

Obveza Podnositslia zahijeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imevinsko-pravnih odnosa na svejim
nekretninama za izgradnju elekiroenergetskih objekata nuznih za prikljuéenje njegove gradevine ne mrezu,
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>

VL UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJU(?ENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti prikljudena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuéenje na mrezu Pednositelj zahtjeva treba:
+ ishoditi potvrdu glavnog projekta (ake je propisano}
»  sklopiti ugovor ¢ koristenju mreze,
= dostaviti zahtjev za pocetak koristenja mreze.

Podnositelj zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije priklju¢enja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugoevora o koristenju mreZe.

HEP ODS ¢a ponuditi Ugovor o karistenju mreze ako su ispunjeni svi uvieti definirani u ovej EES, i nakon $to su ispunjene sve
chveze po Ponudi ¢ prikljudenju,

Za potetak koristenja mreze Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pocetak koristenja mreze.

Prije podetka koristenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivatem.

VIl. OSTALIUVIETI

Rok vazenja EES za jednostavni prikljutak je dvije godine od dana izdavanja.

I1znimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole. .

VIIl. UPUTA © PRAVNOM LIJEKU

U slugaju neslaganja s uvietima iz ove EES Podnositelj zahtjeva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj‘regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:

1. Tablica obra¢unskih mjernih mjesta

2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

4. Ponuda/lgovor ¢ prikljugenju

Direktor:
Dostaviti: =
- Podnositelju zahtjeva Anten rv\;ifruiié, dipl.ing.
- ULJANIK D.O.O.
- HEP 0ODS, ELEKTRA ZAGREB
- Pismohrani
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4
Prilog 1. Tablica obradunskih mjernih mjesta
‘ Sifra Kategorija Napon : Prikljudna | Dopusteni faktor 1F/
OMM Naziv OMM korisnika mreZze | OMM (kV) snaga - snage - 3F
i ; .7 T potrodnja (kW) | potro$nja
33138482 QOrdinacija dentalne KUPAC 0,40 - 920 0,95ind. - 1 1
medicine 1 o i L
33138505 | Zdravstvena ordinacia KUPAC 0,40 9,20 | 095ind. -1 1
33138513 ! Vijeénica | KUPAC 0,40 9,20 0,95 ind. - 1 1
33138539 Optina i arhiv KUPAC 0,40 9,20 0,95 ind. - 1 1
33138547 Posta KUPAC 0,40 7,36 0,95ind. -1 1
| 33138555 Udruge KUPAC 0,40 7,38 | 095ind. -1 1
’; 33138571 Zajednicka potrosnja KUPAC 0,40 9,20 0,95ind. - 1 1
i
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& VGVodoopskrba d.o.o.
i i Tel: + 285 4 6566 804
.z vodoopskribu i odvodnju Pl Gor g e o
o eMail: vgvodoopskrba@vgvodoopskrba.hr

www.vgvodaopskrba.hr
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45
10410 Velika Gorica

OIB: 62452242628
EBAN: HR9023600001101588341

— 7
ULJANIK d.o.0.
Mate Bucara 9
44 250 Petrinja
[ 1

Na§ znak:V- 8938 -18
Velika Gorica, 25.10.2018.

Predmet: Posebni uvjeti gradenja VG Vodoopskrbe d.o.0.,
za izgradnju visenamjenskog objekta javne namjene,
Kravarsko

- daju se
Na Va§ zahtjev 02.10.2018. godine, VG Vodoopskrba d.0.0. daje posebne uvjete gradenja za

izgradnju viSenamjenskog objekta javne namjene, Kravarsko, na k.&. br. 791/1 k.0. Kravarsko, investitor
Optina Kravarsko, Kravarsko, Trg Stiepana Radic¢a 1 .

U prilogu: Posebni uvjeti gradenja VG Vodoopskrbe d.o.0. br.V-8938-18 od 25.10.2018.

Rukovoditelj
Sektora razvoja i gradnje:

Tomislav ﬁ rinéi(;d/
$ya-d.0.0.
VG Vodog oy | odvodnju

; i
28 vOdeCE A GORICA
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" /G Vodoopskrba d.o.0.
- 1 za mkrbu i odenju Tel: + 385 1 6566 800

Fax: + 385 1 £566 810
eMail: vgvodoopskrba@vgvodoopskiba.hr

www.vgvadoopskrba.br

OIB: 62482242629 = =
5 Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45
IEAN: HR9023600001101598941 1041D Velika Gorica

Braj: V- 8938 -18
Velika Gorica,25.10.2018.

Na zahtiev ULJANIK d.o.0., Petrinja, Mate Bu€ara 8, a za investitora Optinu Kravarske,
Kravarsko, Trg Stjepana Radica 1, VG Vodoapskrba d.0.0. daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

kojima se odreduju osnovni tehnicki uvieti za opskrbu pitkom vodom, zbrinjavanje sanitarnih otpadnih
voda i izgradnju internih instalacija vodovoda i sanitame otpadne vode za izgradnju viSenamjenskog
objekta javne namjene, Kravarsko, na ;

k.6. ko.
7911 Kravarsko

Sve gradevine sa izvedenim mstalacuama vodovoda i fekalne odvodnje moraju se prikljugiti na javni
vodovod i fekalnu odvodnju prije pocetka koriStenja gradevine ili u sluCaju kada javni vodovod i fekalna
odvodnja nisu izgradeni, u roku 6 (Sest) mjeseci nakon izgradnie istih.

U vremenu dok nisu izgradeni javni vodoved | sustav javne odvodnje svaka gradevina individuaino
rieSava vodoopskrbu i zbrinjavanje sanitamih otpadnih voda.

VODOOPSKRBA
Nacin prikljucenja

Svaki posebni dio gradevine koji predstavija samostalnu uporabnu cjelinu {stan, poslovni prostor,
garaza i sl.) odnosno svaki pojedinacni potrosa¢, prikljucuju se zasebnim instalacijama na javni vodovod
Velike Gorice, a potrodnja vode se ofitava preko zasebnih vodomijera smjestenih u vodomjernem oknu
van gradevine lociranom uz regulacionu liniju cca 1,0 m iza ograde.

Tehnicki uvjeti prikljuéenja

U naselju Kravarsko izgradene su komunalne vodne gradevine javne vodoapskrbe, a na lokaciji
predmetne gradevine izgraden je javni vodoopskrbni cjevovod od PVC cijevi promjera 110 mm. Na
mjestu prikljucenja kota terena e biti 230,10 m, a kota osi cijevi 228,13 m. VG Vodoopskrba izvodi
prikljucni krak od uliénag cjevovoda, 1,0 m iza regulacione finije. Prikljuéni krak dimenzionira se prema
hidraulickom proradunu u sklopu glavnog projekta tako da se osiguraju dovoline koli¢ine vode za
predmetnu gradevinu.

Vodomjerno okna gradi korisnik u vlastitom aranzmanu prema uvjetima VG Vodoopskrbe d.o.0., i u
njega ¢e se montirati 5 vodomjera (impulsno daljinsko oitanje),4 vodomjera za sanitarmnu potrodnju
gradevine i 1 vodomjer za unutarnju i vanjsku hidrantsku mrezu. Profili vodomjera odredit ¢e se na

osnovu hidraulitkog proracuna te na temelju svih dobivenih podataka odrediti veli€inu vodomjemeg
okna.
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Potrebno ga je locirati van gradevina u pravilu sa prednje uliéne strane na miestu koje je uviiek
dostupno i omogucava nesmetano obavljanje kontrole i oditania, te intervencija djelatnicima distributera.
VMO smjestiti na zelene povrsine i druge slobadne zone.

U sluaju da se zbog nedostatka prostora VMO mora locirati na parkime povréine smijestiti ée se tako
da je utaz u VMO izvucen van parkimih mjesta. VMO se izvodi od arm.betona marke C 20/ 25 potpuno
vadonepropusno, a debljine zidova, AB ploce i dna okna dimenzionirati prema statickom proratunu.
Prema dostavljenom idejnom separatu VMQ mora biti dimenzija 200x400x180 cm svijetlog otvora.

Otvor za ulaz i izlaz iz VMO dimenzija svijetlog otvora 80x60 cm sa odgovarajuéim poklopcem s
obzirom na optereéenie istog.

Ulaz u VMO izvesti stupaljkama od nehrdajuceg cefika @ 20 mm (300x150 mmy). Interne instalacije od
gradevine do vodomjemog okna izvodi korisnik. Intema instalacija moze se izvoditi od plastike PE,
PEHD, pocinCanim cijevima. Minimalna dubina ukapanja interne instalagije iznosi 80 cm.

Unutar vodomjernog okna na svakoj zasebnoj internoj instalaciji iza zadnjeg zasuna vodomjera obveza
je investitora ugradnja zastitnika od povratnog toka {ZOPT) TIP EC 007 na sanitarnoj instalaciji i TIP EC
774 na hidrantskoj instalaciji, ¢ije daljnje odrzavanje, obavezno semvisiranje jednom godinje i
eventualna izmjena ostaje u obvezi investitora ili korisnika predmetne gradevine.

Kod projektiranja i izgradnje interne instatacije vodovoda treba se pridrzavati Odluke o
prikljucenju na komunalne vodne gradevine (Sl. glasnik Grada Velike Gorice 9/2013), Zakona o vodama
(NN br. 153/09, 130/11, 56/13 i 1414) te Opéih i tehnickih uvjeta isporuke vodnih usluga VG
Vodoopskrbe d.o.o. {Ur. Br. 1-01-203/35/14 od 17.06.2014. godine).

Tehnicka dokumentacija

Glavni projekt vodovodne instalacije za izgradnju predmetne gradevine mora sadrzavati:

- tehnicki opis

- situaciju parcele s ucrtanim objektom i ucrtanim vodomjemim oknom, prikfjuénim
krakom i internom instalacijom do objekta

- tlocrte svih etaza gradevine u odgovarajuéem mijerilu (1:100) sa ucrtanim vodovodnim
instalacijama. U nacrtima mora biti vidljiva namjena svake prostorije, izljevi i sanitarni
uredaji

- hidraulicki proradun potrebnih koli¢ina vode za sanitamu i protupoZarnu potrognju i
dimenzioniranje profila prikijutka

- nacri svih gjevovoda unutar i van objekta u aksonometriji sa oznakom profila i duzina

- nacrt i presjek vodomjernog okna s oznagenim dimenzijama, monterskim planom i
popisom predvidenih fazona i armatura

ODVODNJA OTPADNIH VODA

Tehnicki uvjeti priklju¢enja

U naselju Kravarsko nisu izgradene komunalne vodne gradevine javne odvodnje otpadnih voda.

Na podrucju obuhvata gdje nisu izgradene komunalne vodne gradevine javne odvodnje otpadnih voda,
otpadne vode se iz sustava unutamje odvodnje odvode u sabirme jame. Na podrugju obuhvata nije
dopusteno graditi septicke jame i koristiti se njima.

Graniéne vrijednosti opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se ispustaju u sabime jame,
moraju biti u skladu s propisanim graniénim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari za
ispustanje u sustav javne odvodnje (Pravilnik o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda ( NN br.
80/2013 od 28.06.2013. godine).
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Otpadne vode iz prethodnog stavka obraduju se u posebnim uredajima za obradu otpadnih voda
ako svojim sastavom ne zadovoljavaju graniéne vrijednosti pokazatelja za upustanje u sustav javne

~ odvodnje otpadnih voda,

Sabirna jama mora biti vodonepropusna jednokomorna gradevina izvedena bez ispusta i preljeva.
Potrebno ju je dimenzionirati na ulaznu koli¢inu Q po osobi/na dan=100 .

Sabima jama mora biti izgradena na gradevinskoj Cestici pravne odnosno fizicke osobe za Gije
potrebe sluzi, na mjestu do kojeg je omogu¢en neometan pristup specijalnim vozitima za praznjenje
sadrzaja iz iste.

Viasnici odnosno drugi zakoniti posjednici duZni su iste podvréi kontroli ispravnosti i
vodonepropusnosti, po ovlastenoj osobi, svakih 5 gadina, te ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehnickim
uvjetima.

Sabirmne jame prazni pravna csoba koja obavlja djelatnost odvodnje i prociséavanja otpadnin voda
adnosno pravna ili fizitka osoba temeljem ugovora o koncesiji.

Sabirne jame prazne se posebnim specijalnim vozilima, te prikuplieni sadrZaj upusta u za to

predvideno okno na lokaciji uredaja za proci¢avanje otpadnih voda u Velikoj Gorici odnosno najblizeg
komunalnog uredaja.
Po izgradnji sustava javne odvodnje otpadnih voda pravne i fizitke osobe duZne su sustav unutarnje
odvodnje prikljuciti na sustav javne odvodnje, a sabimu jamu nakon praznjenja i &iséenja napustiti i
sanirati na nacin kako to odredi pravna osoba koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda na tom
podrucju. U sabirne jame ne smiju se upustati oborinske vode.

Interne instalacije odvednije sanitarnih otpadnih voda izvan gradevine izvode se od plastike PVC
min. & 160 mm.

Dubina polaganja cijevi ovisi o potrebnoj dubini izvoda, ali ne smije biti manje od 60 cm radi
smrzavanja. Cijevi se polazu na pripremljenu posteljicu sa padom od 1-1,5 %.

Cjevovod se izvodi tako da osigurava vodonepropusnost Sto se dokazuje atestom izdanim od
nadlezne organizacije. Instalacije cdvodnje sanitarnih otpadnih voda moraju biti udaliene min. 1,0 m od
cjevovoda vodovoda. Na lomovima cjevovoda > 45° izvode se reviziona okna od vodonepropusnog
betona.

Oborinske vode ne smiju se spajati na internu instalaciju otpadnih voda, niti spajati u sabirnu
jamu,

Kod projektiranja i izgradnje interne instalacije odvodnje treba se pridrzavati Odluke o prikljucenju
na komunalne vodne gradevine (Sl. glasnik Grada Velike Gorice 3/2013), Zakona o vodama (NN
br.153/09,130/11, 56/13 i 14/14), Zakona o zastiti okofisa (NN br. 80/13), Odluke o odvadnji otpadnih
voda (Glasnik Zagrebacke Zupanije br. 4/15), Praviinika o graniénim vrijednostima emisija otpadnih
voda (NN br. 80/13, 43/14 i 27/15) te Op¢ih i tehnickih uvjeta isporuke vodnih usluga VG Vodoopskrbe
d.o.o. {Ur. Br. 1-01-203/35/14 od 17.06.2014. godine).

Tehnicka dokumentacija
Glavni projekt instalacija edvodnje otpadnit voda za izgradnju stambene gradevine mora sadrzavati:

- tehnicki opis

- situaciju parcele s ucrtanim objektom, sabirnom jamom i intemim instalacijama do
objekta

- tlocrte svih etaZa gradevine u odgovarajucem mjerilu (1:100) s ucrtanim internim
instalacijama odvodnje otpadnih voda. U nacrtima mora biti vidljiva namjera
svake prostarije, odvadna mjesta i sanitami uredaji

- uzduzne profile instalacija odvodnje otpadnih voda unutar i van gradevine
(sheme)
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OPCENITO

Za investitora Op¢inu Kravarsko, Trg Stjepana Radi¢a 1, Kravarsko ( u daljnjem tekstu investitor ) izraden je
glavni projekt za izgradnju viSenamjenskog objekta javne namjene u Kravarskom (u daljnjem tekstu gradevina )
na k.6.br. 791/1 k.o. Kravarsko ( u daljnjem tekstu Cestica ) koja se zadrzava u zateCenim medama.

Pogled_cestice 791/1 k.0. Kravarsko

Mede gradevne Cestice_k.C.br 791/1 k.o. Kravarsko na kojoj je planirana gradevina prikazana je na grafickim
prilozima 3.0. PovrSina Cestice prema zemljiSnoknjiznom izvatku iznosi 7042 m2. Povrsina dijela Cestice koja se
nalazi u izgradenom gradevinskom podrucju iznosi 4220m2.

Cestica je u vlasni$tvu investitora.

1.1 Postojece i nekadasnje stanje

Na Cestici je postojala stara zgrada Skole, koja je u cijelosti uklonjena.

U naravi se radi 0 ozelenjenom topografski relativno strmom dijelu zemljista uz sjeveroisto¢nu javnu prometnicu.
Kota pada terena u dijelu gdje se planira izgradnja iznosi od prosjecno +229,88 do +225,78_ukupno 4,10m. Za
potrebe buduce gradevine zadrZavaju se funkcionalni prikljucak struje i priklju¢ak vode. Odabrana referentna
kota je zavrSna kota poda prizemlja +0,00=+229,90.

Pristup Cestici

Kolni, pjeSacki i pristup interventnih vozila ostvaruju se s sjeveroisto¢ne rubne javne prometnice punog profila. S
dvije duZe strane planirane gradevine osigurani su pristup i operativne plohe za rad interventnog vatrogasnog
vozila_jugozapadnoj operativnoj plohi pristupa se rampom nagiba < 10,5%.
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1.2 Prostorno planska dokumentacija

Vrijedeci prostorni plan za navedeni zahvat je Il IDPPUO Kravarsko ( Glasnik Zagrebacke zupanije 07/2017 ).
Sukladno kartografskom prikazu broj 4.6. Gradevinska podrucja_Kravarsko, dio ¢estice na kojem se planira
gradnja nalazi se unutar gradevinskog podrucja_povrSina za razvoj i uredenje naselja, mjeSovite i javna
namjena — izgradeni dio, nema obveze izrade UPUa.

Sukladno planu

Cl. 11, st (1) Na gradevnim ¢esticama u gradevinskom podru¢ju stambene i mjeSovite namjene koje je u planu
oznaceno zutom bojom bez posebne oznake utvrduju se sljiedeci lokacijski uvjeti:

- najmanja povrsina Cestice, najmanja Sirina Cestice, najve¢a dopustena katnost, najve¢a dopustena veli¢ina
gradevine, najve¢a dopustena gradevinska brutto povrSina i najmanja dopustena povrsina ozelenjenog dijela
Cestice odredeni su ovisno o0 namjeni gradevine i nacinu gradnje na sljede¢i nacin:

...Za javne gradevine za slobodnostojeci nacin gradnje

Pmin Smin  Kmax kigmax kismax Zmin

800 20 P+2 0,60 1,20 0,20

St (2) namjena gradevine

...u gradevinskom podru¢ju stambene i mjeSovite namjene na gradevnoj Cestici mogu se graditi gradevine
sliedec¢ih namjena:

— javne gradevine...

St ( 3 ) smjestaj gradevina na Cestici

Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojece, poluugradene i ugradene...

Slobodnostojece gradevine moraju biti udaljene najmanje 5 m od regulacijskog pravca i najmanje 3 m od bocnih
i dvoriSne granice Cestice, ali iznimno u postojecim (izgradenim) dijelovima naselja i manja udaljenost od 3 m
jedne bocne strane, ali ne manja od 1 m. U slu¢aju da se gradi na udaljenosti do 1 m od bocne strane, ne smiju
se stavljati otvori na toj strani gradevine.

St (4 ) uvjeti za oblikovanje gradevine

— zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim krovovima — kosi krov mora biti do 60 stupnjeva — za nove
gradevine preporucuje se nagib kosog krova izmedu 25 i 45 stupnjeva — procelje gradevine moze se izvoditi u
Zbuci, opeci ili oblozi drvom, kamenom te drugim suvremenim materijalima (aluminij i sliéno) kada je to
primjereno namjeni gradevine

Sukladno Planu poglavlje 3.1.2. mjeSovita namjena s oznakom m Podrucja mjeSovite namjene s oznakom M
planom su predvidena u srediSnjem dijelu naselja Kravarsko. Tipologije kao i uvjeti gradnje, u ovom podrucju
navedene su u ovom €lanku, pod st. (1), (2), (3) i (4), uz sliedece dopune:

Zgrade javne namjene su zgrade javnih i drustvenih djelatnosti i institucija: uprave, odgoja i obrazovanja, sporta,
rekreacije i zdravstva, te zgrade sakralne namjene. Iznimno se zgrade javne namjene mogu graditi i u
gradevinskom podrucju mjeSovite, preteZito stambene namjene, bez posebne oznake.

U podrucju mjeSovite namjene s oznakom M treba uvaziti sliedece lokacijske uvjete za gradnju:

— na parceli Pmin=1000 m2, Smin=20 m, najvisa katnost gradevine je Po+P+2Kata+potkrovlje — najmanje 15%
povrsine parcele mora biti ozelenjeno — za sakralne gradevine visina nije ograni¢ena.

Sukladno planu ¢l.10.

Potreban broj parkiraliSnih mora se osigurati u skladu sa namjenom gradevine, prema sljede¢im kriterijima: ...

- za poslovnu namjenu (uredi, servisi, usluge) 1 PM na 40 m2 GBP ( 215/100X1=2PM )

- za zdravstvenu namjenu 1,5 PM /40 m2 GBP ...( 139/100X1,5=3PM )

- za sve ostale nespomenute namjene 1PM/100 m2 ( 195/100x1=2PM)

ParkiraliSne povrSine za stambenu namjenu moraju se osigurati na vlastitoj gradevnoj Cestici, a za javne,
poslovne i gospodarske namjene parkiraliSna mjesta mogu biti osigurana i na parkirali$tu udaljenom najvise 100
m od gradevine. ParkiraliSna mjesta uredena na terenu mogu se natkrivati montaTnim nadstreSnicama
izvedenim od metala ili drva (pergole i sliéno).
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1.3 Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Oblik, veli€ina i poloZaj obuhvata ( gradevne Cestice k.C.br. 791/1 k.o. Kravarsko ) prikazan je na grafickom
prilogu list 3.1. i 3.2. PovrSina Cestice prema zemljiSnoknjiznom izvatku iznosi 7042 m2.PovrSina dijela Cestice
koja se nalazi u izgradenom gradevinskom podrucju iznosi 4220m2.

Geometrijski oblik Cestice je nepravilni pravokutnik duljine stranice cca 45x157m.

1.4. Namjena, veli¢ina i gradevinska ( bruto ) povrsina viSenamjenskog objekta javne namjene

Gradevina je planirana sukladno topografskim karakteristikama Cestice i projektantskom programu_kao
viSenamjenski objekt javne namjene.Katnost objekta je suteren i prizemlje. Ukupna GBP 966 m2, neto 825 m2.
Ostvareni su svi zadani sadrZaji s pribliznim povrSinama.Sukladno buduéim potrebama omogucen je pristup
korisnika te interventnih i osobnih vozila s razine prizemlja_lokalna prometnica ( kota +0,00 ) i razine suterena

( kota -4,12 ).Svim planiranim sadrzajima omogucen je pristup s razine prizemlja i razine suterena preko stubista
uz centralni hal. Pristup zdravstvenoj i zubarskoj ambulanti te uredu poSte omogucen je i s razine prizemlja _s
ulice, neovisno od radnog vremena ostalih sadrzaja u gradevini.

1.5. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice, zelenih i parkiraliSnih povrsina

Potreban broj parkiraliSnih mjesta ostvaren je na Cestici, sukladno vrijede¢em Planu, ukupno minimalno 7PM.
Na Cestici je ostvareno 14PM | 2 PM za osobe smanjene pokretljivosti.

Kako veci dio Cestice predstavlja prirodna ozelenjena padina planira se krajobrazno uredenje tematskog
krajobrazno projektiranog parka s odabranim vrstama autohtonih vocaka i cvijeca.

2.6. Zastita od pozara

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara
(NN 29/13, 87/15) zgrada se svrstava u zgrade podskupine 3.

Gradevina ¢e biti jedan pozarni odjeljak.

Protupozarna zastita gradevine provest ¢e se postavom odgovarajuceg broja vatrogasnih aparata te unutarnjom
i vanjskom hidrantskom mreZzom.U gradevini Ce se instalirati sustav vatrodojave, gromobranska instalacija,
sigurnosna rasvjeta evakuacijskih puteva i tipkalo za isklju¢ivanje napajanja elektricnom energijom.

Sukladno odredbi ¢l 42, Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara, vatrogasni pristupi su projektirani sukladno odredbama posebnog propisa (Pravilnika o uvjetima
za vatrogasne pristupe) te ¢e biti odrzavani trajno prohodnim. Pristup i intervencija vatrogasnog vozila i tehnike
do planirane zgrade na Cestici predviden je preko dva kolna pristupa, duz dvije duze strane uz gradevinu, prema
situacionom prikazu. Interventne povrsine vatrogasnih vozila za gadenje poZara i evakuaciju biti ¢e na
udaljenosti do 12 m od gradevine. Pristup vatrogasnog vozila i tehnike osiguran je do otvora
(min.dim.80/120cm) na procelju gradevine uz koje su predvidene interventne povrsine.

Sirina interventne povrsine, radijusi kao i njena udaljenost od procelja gradevine vidljiva je na istom listu u
grafickom prilogu elaborata. Rampe za potrebe pristupa vatrogasnog vozila biti ¢e nagiba do 10,5%. PovrSine s
kojih je predvidena intervencija imati ¢e potrebnu osovinsku nosivost za teSka vozila od 100 KN, te potrebnu
Sirinu za intervenciju od 5,5 m, a $to je u skladu s odredbama ¢l. 7, 13. 14. i 17. Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe. Evakuacijski putovi rijeSeni su sukladno ¢l 31 Pravilnika — za svaku od etaza osigurana je
mogucénost izlazenja u dva smjera.Za prostore planirane gradevine suma imobilnog i svakog pojedinog mobilnog
pozarnog opterec¢enja do 1000 MJ/m2 te se gradevina svrstava u kategoriju NISKOG poZarnog opterecenja.
Evakuacija se vrSi kroz poZarne izlaze - ulaze i izlaze iz gradevine direktno na razini okolnog terena, odnosno
stubistem ili direktno na razinu terena iz prostora prizemija.

U gradevini se planira maksimalna zaposjednutost od 100 osoba.
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PRIKLJUCAK NA VODOVOD

PrikljuCak gradevine izvest ¢e se sa prikljucnom cijevi NO100mm okomito na javni vodoopskrbni cjevovod
110mm koji prolazi u trupu javne prometnice. PrikljuCak ¢e se izvesti preko T komada 100/100mm te zasuna sa
teleskopskim vretenom sa zastitnom cijevi i ulicnom kapom.

PrikljuCak treba posebno ugovoriti s izvodatem, a i u ovom slu€aju za to je nadlezno komunalno poduzece. Pri
ugovaranju ovog prikljucka, predstavnik poduzeca izaci ¢e na lice mjesta, te provjeriti i odrediti to¢an polozaj
prikljucka, nacina prikljuCenja, te potrebne veli¢ine prostorije za smje$taj vodomjera. Tek po dobivenom
odobrenju moze se pristupiti izvedbi. Odmah iza regulacione linije predmetne parcele u zelenoj povrsini izvodi
se vodonepropusno vodomjerno okno.

VODOMJERNO OKNO

Na Cestici gradevine izraditi vodonepropusno betonsko okno dimenzija 200x400x180cm za smjestaj vodomjera
s pripadaju¢om vodovodnom armaturom. Dva otvora u okno su dimenzija 60x60cm sa lijevano Zeljeznim
poklopcima za prometno optereéenje C klase. Za ulaz u VMO ugraduju se stupaljke ®20mm (300x150mm).

Unutar vodomjernog okna prikljucni cjevovod profila NO100 mm grana se na 5 cjevovoda i to:

- cjevovod za potrebe nadopune spremnika vodom iz javnog vodovoda (hidrantske mreze) profila NO100mm;
- cjevovod sanitarne vode za korisnika — Op¢ina profila NO25mm;

- cjevovod sanitarne vode za korisnika — LijeCnika profila NO25mm;

- cjevovod sanitarne vode za korisnika — Udruge profila NO25mm;

- cjevovod sanitarne vode za korisnika — Ordinacije profila NO25mm;

Na svim cjevovodima u vodomjernom oknu ugraduju se: zasuni, hvataéi necistoca, horizontalni impulsni
vodomijeri za daljinsko oditanje te zastitnici povratnog toka TIP EC 007 na svakoj grani cjevovoda. Fazonski FF
komadi zbog izrade spojeva, svojim jednim dijelom moraju biti izvedeni izvan stijenki betonskih okana.
Vodomjeri moraju biti odobreni od strane Drzavnog zavoda za mijeriteljstvo. Ispred i iza vodomjera se nalaze
zaporni ventili, kao i iza nepovratnih ventila te FF ravni komadi za umirenje toka dok ispred vodomjera postaviti
predfilter. Dimenzije vodomjera, toénu lokaciju i dimenzije vodomjernog okna te kona¢nu potrebnu armaturu
odreduje predstavnik nadleznog komunalnog poduzeca izlaskom na teren.

TRASA | NIVELETA POLAGANJA VANJSKOG CJEVOVODA

Od vodomjernog okna trasa cjevovoda kroz prilazni put na parceli najkra¢im putem do ulaska u objekt —
kotlovnicu u podrumu. Cijevi se polazu u iskopani rov $irine 1,00 m. Prosje¢na dubina ukapanja cjevovoda
iznosi 0,80 -1,00 m. Trasa cjevovoda je vidljiva u temeljnom razvodu. Cijevi se polazu u iskopani rov Sirine 1,00
m. Dubina iskopa je od 0,80 — 1,00 m u zemljistu C kategorije. Kod iskopa rova materijal odbacivati na jednu
stranu rova, a na drugoj strani omoguciti nesmetanu dopremu ugradbenog materijala i spustanje u rov. Dno
rova mora se isplanirati sa posebnom to¢nos¢u da cijevi svom svojom duzinom leze na podlozi. Na mjestima
izvedbe montaze treba se u dnu rova iskopati produbljenje da bi se spoj mogao kvalitetno i nesmetano izvesti.
Iskopani rov mora biti propisno razuprt da se radovi u rovu mogu sigurno obavljati.

Za slucaj paralelnog vodenja vodovodnih instalacija s drugim instalacijama, potrebno je pridrZavati se
minimalnih dozvoljenih udaljenosti izmedu instalacija.

Svijetli razmak izmedu rubnih stijenki u horizontalnoj projekciji mora iznositi:
- od visokonaponskog kabela najmanje 1,50m;
- od niskonaponskog kabela najmanje 1,00m;
- od TK voda najmanje 1,00m;
- od kanalizacije, sabirne jame barem 3,00m.
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UNUTARNJI VODOVOD

Cjelokupna vodovodna instalacija predvidena je u standardnoj izvedbi bez posebnih specifinosti. Svi radovi
trebaju se izvesti prema uvjetima gradenja, glavnom projektu te postojecim propisima.

Prikljucni vodovi iz vodomjernog okna su od PE-HD cijevi poloZeni u ve¢ prethodno izveden rov, a dalje se u
pod stropom podruma te u ili po zidu polipropilenskim (PPR) cijevima razvodi do sanitarnih predmeta. Vodovi
se polaze u blagom nagibu 2 - 4 %o prema glavnom vanjskom vodu. Svi vodovi moraju biti zastieni od
mehanickih povreda i dobro izolirani, a metalni cijelovi zastiCeni od korozije dvostrukim premazom bitumena i
omotacem od Dekorodal trake.

U gradevini, za razvod hladne i tople vode predvidaju se cijevi i spojni komadi od polipropilena PP-R. Cijevi se
spajaju iskljuivo fuzijom,a spojeve treba izvesti paZljivo i struéno posebnim alatom, po preporuci proizvodaca.
Na prijelazima cijevi kroz temelj i bet. zid preostali se razmak brtvi bitumenskim kitom i to u sloju debljine min 5
cm okolo cijevi. Kod vertikale iz temeljnog razvoda predviden je propusni ventili sa slavinom i ¢epom radi
mogucénosti praznjenja cjevovoda. Cijevi i fazonske komade treba izolirati “Autroflex” izolacijom, debljina
izolacije ovisi 0 mjestu ugradnje cijevi.

Horizontalni ogranci izvode se u zidnim usjecima. Usjek u zidu od opeke ili bloketa izvodi izvoda¢ instalacije,
dok sve usjeke ili proboje kroz betonske zidove izvodi izvoda¢ gradevinskih radova, ukoliko ve¢ ranije nisu
izvedeni. Horizontalno i vertikalno polozene cijevi moraju se o zid ucvrstiti kukama i to na svaki metar
udaljenosti. Kuke ili ogrlice moraju se uCvrstiti tako da ¢vrsto drZe cijev, a da pri tome istu ne ostete.

Radi sprecavanja ostecenja cijevi potrebno je izmedu kuka i cijevi, kao i cijevi i zida ostaviti gumene ili plasticne
podmetace.

Priprema tople vode rijeSena je centralnom pripremom vode te spremnikom potrone tople vode. Od spremnika
potrodne tople vode PTV-a izvodi se jedan zajedniCki razvod tople vode i recirkulacije. Cjevovod se vodi
paralelno sa razvodima hladne vode pod stropom podruma. Po ulasku tople vode u pojedine dijelove objekta
korisnika ugraduje se sekundarni vodomjer za mjerenje pojedinaéne potro3nje tople vode pojedinog korisnika.

Razvodi tople vode, vode se u svemu kao i razvodi hladne vode s time da su cijevi unutar zida izolirane
dvostrukim pustenim omotaCem i bandaZirane ZiCanim pletivom.
Sve ostalo kao kod razvoda hladne vode.

PROTUPOZARNA ZASTITA
Zastita od poZara lokacije i gradevina predvidena je s:

- unutarnjom hidrantskom mrezom;
- vanjskom hidrantskom mrezom;

- zidnim vatrogasnim aparatima.

Kako bi se iskoristile oborinske vode iz cisterne (spremnika vode) one se koriste za osiguranje potrebnih koli¢ina
vode za unuta$nju i vanjsku hidrantsku mrezu, a s obzirom da nema dovoljnog tlaka u mrezi. Time su potrebne
koliCine za gaSenje u svakom trenutno osigurane za protupozarnu vodu i ne ovisno o sezonskim varijacima u
potro$ni vode i tlakovima u javnom vodoopskrbnom cjevovodu.
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UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Dimenzioniranje unutarnje hidrantske mreze je izvrSeno prema ,Pravilniku za zastitu od pozara NN 08/2006
tablica 1.1 ,Elaboratu zastite od pozara“ koji je sastavni dio Glavnog projekta.

Ukupne pozarne koliCine potrebne za jedan pozar racunaju se prema najnepovoljnijim trazenim koliCinama. 1z
navedenog Elaborata najveCe pozarno optereenje jedne poZarne zone objekta e biti niski odnosno ¢e biti do
1000 MJ/m2 te u ovisnosti o povrSini te zone potrebno je osigurati 150 lit/min (2,50 lit/sek) i tlak od od 2,5 bara
na najviSem i najudaljeniiem hidrantu unutarnje hidrantske mreZe u objektu. Sukladno Pravilniku potrebno je
osigurati koli€ine vode u trajanju od 1 sata Sto znaCi da je za unutradnju hidrantsku mrezu minimalna potrebna
koli¢ina protupozarne vode od 9000 lit/sat odnosno 9,00 m3.

Od hidrostanice razvod unutrasnje hidrantske mreze izvodi se glavni distributivni cjevovod NO50mm pod
stropom podruma. Iz razvoda se izvodi vertikala kojom se razvod hidrantske mreze vodi do pojedinih etaza
gradevine. Iz vertikala se izvode prikljucci hidrantskih ormarica. Cijevi se u€vrS¢uju za zidove, stupove ili za
strop tipskim limenim obujmicama.

Kompletan cjevovod unutarnje hidrantske mreze izvodi se od Celi¢nih pocinCanih navojnih vodovodnih cijevi,
medusobno spajanih pocinCanim fitinzima od tempera liva, brivljenih kudeljom premazanom lanenim uljem ili
specijalnim kitom ili trakom za brtvljenje.

Zidni hidranti su tipski, smjesteni u tipski limeni ormari¢ dim. 500x500x200 mm s kompletnom opremom:

- kucistem hidrantskog ormari¢e sa vratima

- sa priklju¢kom s ventilom @ 50 mm

- 20 m trevira crijeva.

- ventil kutni Ms 2" sa stabilnom spojnicom (Al) @52

- okretni nastavak Ms 2"

- mlaznica @25 Al sa zasunom s direktnim prikljuckom na cijev
- reducir spojnica @52 s kosim grlom 30

Svojom lokacijom pokrivaju kompletan prostor jer su pozicionirani na takav nacin da se ostvari potpuno
prekrivanje prostora koji se Stiti najmanje s jednim mlazom vode s tim da se na duZinu cijevi s mlaznicom od
20,0 metara moze dodati duzina mlaza od najvise 5 m Sto znaci sveukupno 25,0 metara.

Zidni hidranti moraju biti lako su uocljivi i dostupni u svakom trenutku. Ne smije ih se prekrivati i zatvarati.

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi zidni hidranti moraju biti u skladu s normom HRN EN 671-1 ili HRN EN
671-2 te oznaceni simbolom prema normi HRN ISO 6309.

Po zavrSetku radova potrebno je izvrSiti ispitivanje cjevovoda, tlacnu probu i pribaviti atest o tlaku od min 2,5
bara na najviSem hidrantu.

Razvodi instalacija koji prolaze granice pozarnih sektora, ukoliko postoje u projektu brtve se protupoZarnim
obujmicama. TroSkovnicki je predvidena stavka nabave, dopreme i montaze protupoZarnih obujmica F90 kao
protupoZarnog brtvenog elementa za gorive plasti¢ne cijevi koje prolaze kroz granice poZarnih zona odnosno
sprecavanje Sirenja plamena i dima u ostale poZarne sektore. Brivljenje ¢e se vrsiti atestiranim elementima na
vatrootpornost od 90 minuta, a prema vaze¢im normama i optom dozvolom gradevnog nadzora. Svi radovi
moraju biti izvedeni od ovlastenih izvodaca i za iste moraju biti priloZeni zakonski propisani certifikati i atesti.
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VANJSKA HIDRANTSKA MREZA
Za predmetnu gradevinu predvida se vanjska hidrantska mreza.

Cjevovod vanjske hidrantske mreze izvest Ce se trupu interne prometne povrsine od prostorije ProtupoZarna
stanica u podrumu objekt sa zavrSetkom na vanjskim ograncima na hidrantima NHY1 i NHY2 u zelenom pojasu
sa bocnih strana objekta. Na trasi vanjske hidrantks mreze izvodi se ukupno dva vanjska uli¢na hidranta.

Kompletan cjevovod vanjske hidrantske mreze izvan objekta izvesti ¢e se iz vodovodnih cijevi od tvrdog
polietilena visoke gustoée (PE-HD), prema odredbama DIN-a 8074 i 8075 za pogonski tlak od 1,0 Mpa u
kvaliteti ISO 9001-9002. Cijevi se medusobno spajaju elektrootpornim zavarivanjem sa elektrospojnicama, a
polazu se na sloj pijeska debljine 10 cm.

Svi zasuni su od nodularnog lijeva kao i spajanje zasuna od modularnog lijeva sa PE-HD cijevima izvodi se
preko tipskih spojnica. Unutar objekta cjevovod hidrantske mreze izvodi se od Ductilnih cijevi.

Hidranti su rasporedeni tako da njihova max. udaljenost nije ve¢a od 80 m odnosno ne manja 5,0m od objekta.

Prikljuak hidranata se izvodi preko elipsastog zasuna sa teleksopskim vretenom sa zastitnom cijevi i zastithom
kapom za zasun i priklju¢nog cjevovoda od PE-HD cijevi DN 110 mm s=10 mm duZina od 2,0 m i 4,00 m. Ispod
svih hidranta, nadzemnih, te ispod armatura izvode se betonski blokovi.

Nadzemni hidranti su tipski, sa dvije gornje spojke tipa B (65 mm) i jednom donjom spojkom tipa A (100
mm), sa automatskim ispustom i za pogonski tlak 1,00 Mpa.

Zastita nadzemnih hidranata vrsi se premazima:

- stup hidranta RAL 7021 crno/sivo

- glava hidranta s dva bijela prstena prema RAL 9002 i srednjim prstenom RAL 3000

OdzraCivanje i ispust mulja u cjevovodu izvodi se na vanjskim hidrantima.

Uz nadzemne hidrante predvidaju se tipski hidrantski ormari¢i s potrebnom opremom.

HIDROSTANICA ZA VANJSKU | UNUTARNJU HIDRANTSKU MREZU

Potrebne koli¢ine i tlakovi protupozarne vode osiguravaju se iz spremnika vode i protupoZarne hidrostanice.

ProtupoZarna hidrostanica sastoji se s dvije paralelno spojene crpke spojene na zajednicki okvir, ulaznim i
izlaznim kolektorom, armaturom, ormaricem za upravljanje sa ugradenim mikroprocesorom, kontrolnom
jedinicom s LCD zaslonom.

Hidrostanica imaju moguénost automatske kaskadne kontrole crpki, frekventnom regulacijom, automatskim
samokontrolnikom crpki te funkcijama zatite i monitoringa crpki. Ugradene su vertikalne, in line crpke, sa
frekventnom regulacijom i ugradenom termi¢kom zastitom te hidraulikom izradenom od nehrdajuceg Celika.

Uz hidrostanicu predviden je membranski spremnik 33 litara te senzor tlaka za zastitu rada na suho.

Elektricna instalacija crpne stanice hidrantske mreZe biti e izvedena na takav nacin da ne postoji mogucnost
iskljucenja opskrbe energijom. Preko agregata, a nikako preko glavne sklopke ve¢ samo preko posebne sklopke
u glavnom razvodu niskog napona. Ova sklopka mora biti posebno oznacena i osigurana od slu€ajnog
iskljucenja. Ako kabeli za napajanje elektricnom energijom uredaja za poviSenje tlaka prolaze kroz prostorije
koje mogu biti ugrozene pozarom, moraju se zastititi tako da njihova otpornost prema pozaru bude najmanje
jednaka predvidenom vremenu rada vanjske hidrantske mreze odnosno 120 minuta.
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Uredaj za povi$enje tlaka imaju obilazne cjevovode (by pass) sukladno Clanku 21.

Cjevovod prije pustanja u redovan pogon treba ispitati tlacnom probom. Prije tlatne probe cijevi se na sredini
opterete zemljom da se cjevovod pod tlakom ne bi pomaknuo. Spojevi moraju biti vidljivi za vrijeme ispitivanja.
Tlacna proba provodi se tlakom od 15 bara kroz 6 sati, a zatim radnim tlakom kroz 24 sata.

Ako manometar ne pokaZe gubitak veci od 0,1 bara, smatra se cjevovod ispravnim. Na krajevima ispitnog
poteza mora se izvesti propisno razupiranje. Nikakvi ogranci ni armature ne smiju se ugradivati dok ispitivanje
nije zavrSeno. Poslije zavrSene tlaCne probe rov se zatrpava materijalom iz iskopa u slojevima od 20 cm uz
nabijanje.

Nakon potpuno dovrSenih radova na montaZzi i izvrSene tlacne probe pristupa se pranju i dezinfekciji cjevovoda.
Sve radove oko pranja i dezinfekcije cjevovoda izvrSiti ¢e izvodac.

Prije pustanja cjevovoda u stalan pogon treba provjeriti da li su svi zasuni na cjevovodu potpuno otvoreni.
Posebno se upozorava izvodac da se kod izvedbe radova pridrzava svih pozitivnih propisa kao i propisa o zastiti
na radu.

NAPOMENA:

Svi cjevovodi se ispituju tlatnom probom na vodonepropusnost tako da se pune vodom i stavljaju pod pritisak
dvostruki od projektiranog. Ako tokom 6 - 8 sati ne dode do pada pritiska, $to se provjerava ocitanjem na
manometru, instalacija je izvedena ispravno. U protivnom, neispravnosti treba otkloniti a postupak ponoviti.
Prilikom ispitivanja u svemu postupiti prema Pravilniku vodovoda, odredbama DIN 4279 i uputama DVGW, radni
list W 322. O provedenom ispitivanju se sastavlja zapisnik i dobavlja atest.

Osim tlacne probe cjevovode je potrebno dezinficirati, te osigurati atest o kvaliteti vode.

Pri tome potrebno je izvrsiti ispitivanje vode prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potroSnju te naCinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017). Uzorke vode ispitati na parametre sukladno Prilogu Il.
Tablica 1 i parametar ugljikovodika, prema Pravilniku.

Ispitivanja instalacija vanjske i unutradnje hidrantske mreZze moze vrSiti samo ovlastena institucija sa valjanim
certifikatskim rjeSenjem za obavljane ove djelatnosti. Nakon provedenog postupka ispitivanja slijedi izrada
protokola i zapisnika o ispitivanju i pregledu.

Nakon provedenog postupka ispitivanja slijedi izrada protokola i zapisnika o ispitivanju i pregledu. Kao konacni
dokument dobiva se ,Isprava o sukladnosti o izvrSenom funkcionalnom i tlanom ispitivanju hidrantske mreze®,
te se predaje investitoru i prilaze na tehni¢kom pregledu uz ostalu dokumentaciju.

ULJANIK d.o.o0., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja Stranica 46 od 67




Investitor- OPCINA KRAVARSKO. Tra St Radica 1. 10413 K ‘ Razina i struka GLAVNI PROJEKT - MAPA I
: , Trg Stiepana Radica 1, ravarsko | projektar: PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE
Naziv gradevine Visenamjenski javni objekt, k.¢.br. 791/1 k.o. Kravarsko, Kravarsko Datum: ozujak 2019.

B. KANALIZACIJA

Na lokaciji predmetne gradevine ne postoji sustav javne odvodnje te se kao priviemeno rjeSenje predvida
izgradnja vodonepropusne sabirne jame za sanitarno fekalnu odvodnju odnosno upojni bunari za oborinsku
odvodnju, a sve na predmetnoj parceli.

Odvodnja otpadnih voda rijeSena je razdjelnim sustavom odvodnije.

Odvodnja sanitarno-fekalne kanalizacije viSenamjenskog javnog objekta rijeSena je prikljuckom na internu
fekalnu kanalizaciju koja je u tu svrhu postavljena oko gradevine, a koja se prikljucuje na vodonepropusnu
sabirnu jamu koja se smjesta na predmetnu parcelu.

Odvodnja Cistih oborinskih voda sa krova gradevine rijeSena je krovnim Zljebovima i olucima po fasadi sa
prikljukom na spremnik vode u temelju gradevine. Prije ispusta one prolaze preko filtera necistoca.

Predvidena je i zasebna oborinska kanalizacija poja prikupla oborinske vode sa potenciojalno zauljenih voda sa
internih pristupnih prometnica i parkiraliSta. Ova odvodnja se vodi do separatora ulja i naftnih derivata te nakon
proCiS¢avanja se prikljucuje na internu oborinsku kanalizaciju. Separator je smjesten u kolno pjeSackoj povrsini.

ProciS¢ene oborinske vode prikljuCuju se zatvorenim sustavom odvodnje u recipijent, a to je u ovom slucaju
upojni bunar preko kojeg se vode infiltriraju u teren. Upojni bunar ima svoj sigurnosni preljev ukoliko ne uspije
apsorbirati sve vode, a ispustanje tih voda vrSe se preko ispusne gradevine u okolni teren.

Interna vanjska razdjelna odvodnja predvidena je od cijevi i fazonskih komada od tvrde plastike za vanjsku
kanalizaciju klase SN8, prema DIN-u 19534 ili ONORM B5184. Cijevi se medusobno spajaju na naglavak te
brtve adekvatnim brtvenim materijalom. PolaZu se na sloj pijeska debljine 10 cm, prema projektiranom padul.

Na trasi vanjske fekalne i oborinske kanalizacije izvodi se potreban broj betonskih ili prefabriciranih revizionih
okana. Spoj PVC cijevi na betonska okna i ostale betonske gradevine mora se vrsiti iskljucivo putem posebnih
prikljuénih komada s brtvenom gumicom. Sa polaganjem cijevi izvan objekta ne smije se zapoceti prije nego
nadzorni inZenjer pregleda i odobri iskopane padove te prodore kroz nad temeljne zidove.

Okrugle kanalizacijske cijevi polazu se na ve¢ pripremlienu posteljicu u sloj pijeska min 10 cm u padu prema
uzduznom profilu. Na trasi temeljne interne kanalizacije izveden je potreban broj revizijskin okana koji se
planiraju izvesti od revizionih okana sa potrebnim kinetama.
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5.3. SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA

Odvodnja sanitarno-fekalne kanalizacije rijeSena je prikljuckom na internu vanjsku fekalnu kanalizaciju.
Odvodnja iz sanitarnih predmeta vrsi se PP (polipropilen) cijevima u zidnim usjecima i podu do priklju¢ka na
vertikalu fekalne kanalizacije.

Za fekalne vertikale predvidene su niskoSumnih cijevi.

Na pocCetku i kraju vertikala ugraduju se fazonski revizioni komadi (cijevni Cistaci) zatvoreni u zidu pocin¢anim
okvirom te vrataScima vel. 30/30 cm u obradi okolnog zida, a na vrhu u produzetku ventilacione cijevi koje
zavrSavaju ventilacionom kapom na krovu gradevine.

Pojedinacni sanitarni predmeti koje nije moguce dozracivati preko primarnih vertikala predvidaju se automatski
dozracni ventili koji su dimenzionirani prema veliCini odvoda pojedinog sanitarnog predmeta, a postavljaju se
pojedinacno.

Sve fekalne vertikale najkra¢im putem izlaze iz gradevine i prikljucuju se na internu vanjsku kanalizaciju.

Cjelokupni sistem odvodnje potrebno je izvesti nepropusno kao $to je i predvideno ovim projektom. Mreza
kanalizacije izvodi se u standardnoj izvedbi bez posebnih specificnosti.

Prikljucni vodovi od sanitarnih uredaja do temeljnih vodova izvode se od (PVC) cijevi u slijede¢im unutarnjim
profilima:

-WC @100 mm i=2,0%
- umivaonici @ 32mm i=35%
- podni sifoni @ 50 mm i=3,5%
- tuSevi, kade @ 40 mm i=35%
- sudoper @ 40 mm i=3,5%

Sve odvode kondenzata iz ,split sistema*“ treba sifonirati prije prikljuCenja na kanalizaciju.

Kompletna temeljna kanalizacija polozena ispod objekta ili u zemlji van zgrade izvedena je od cijevi i fazonskih
komada od tvrde plastike (PVC-a) prema DIN-u 19534 ili ONORM B5184 medusobno spajanih na naglavak,
brtvljenih tipskim prstenima. Cijevi se polazu na sloj pijeska min 10 cm u projektiranom padu. Na tjeme cijevi se
nasipa min 30 cm finog sitnog materijala i oprezno se ruéno nabija, a tek onda zatrpava iskopanim materijalom
u slojevima sa po 20 cm uz polijevanje vodom.

Na trasama interne kanalizacije predvida se potreban broj montaznih polipropilenskih (PP) revizijskih okana za
kanalizaciju. Okna ispunjavaju sve zahtjeve prema EN 135 98-2. Reviziona okna unutar objekta su opremljena
sa vodo i plinotjesnim poklopcima sa okvirom koji omogucuje da se poklopac obradi u materijalu okolnog terena.
Poklopci izvan objekta su lijevano Zeljezni plinotjesni.

Spoj cijevi od tvrde plastike sa betonskim stjenkama kontrolnog mjernog okna izvodi se vodonepropusno, preko
ugradenih umetaka sa gumenom brtvom, kao proizvod Wavin, tip KGF.

Za instalaciju kanalizacije potrebno je izvrsiti tlaGnu probu na nepropusnost i to u dva navrata:
- nakon izvedbe temeljnih vodova, prije zatvaranja istih i
- nakon montaze sanitarnin uredaja, na ispravnost i nepropusnost spojeva montiranih sanitarnih
predmeta.
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Razvodi instalacija koji prolaze granice poZarnih sektora brive se protupozarnim obujmicama. TroSkovnicki je
predvidena stavka nabave, dopreme i montaZe protupozarnih obujmica F90 kao protupozarnog brtvenog elementa
(PP manzete) za gorive plastiCne cijevi koje prolaze kroz granice pozarnih zona odnosno spreCavanje Sirenja
plamena i dima u ostale pozarne sektore. Brtvljenje ¢e se vrsiti atestiranim elementima na vatrootpornost od 90
minuta, a prema vaze¢im normama i opéom dozvolom gradevnog nadzora. Svi radovi moraju biti izvedeni od
ovlastenih izvodaca i za iste moraju biti priloZeni zakonski propisani certifikati i atesti.

Investitior je duzan nadleznom tijelu u sklopu zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inZenjera o izvedbi gradevine predociti i
zapisnik o dobivenim rezultatima provedenog ispitivanja protocnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava
odvodnje sanitarnih otpadnih voda i ugovor skloplien s ovlastenom pravnom ili fizickom osobom u smislu €lanka
201. Zakona o vodama (NN 153/09) o redovnom praznjenju sabirne jame. Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda
mora biti provedeno sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskog cjevovoda i kanala HRN EN1610.
Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti ovlaStena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti  gradevina za
odvodnju i proCiS¢avanje optadnih voda sukladno Clanku 221. stavak 2. Zakona o vodama.

OBORINSKA ODVODNJA SA KROVOVA

Odvodnja Cistih oborinskih voda sa krova gradevine rijeSena je krovnim Zljebovima i olucima po fasadi sa
prikljuckom tih voda na cisternu. Prije ispusta voda u cisternu one prolaze preko filtera necistoca.

Oborinske vertikale od pocinéanog lima se polazu se po proceljima zgrade. Pri dnu svake krovne vertikale se
ugraduje lijevano zeljezna cijev 2,0 m od terena za prihvat limenih cijevi na koju se ugraduje cijevni CistaC na
dnu vertikale.

Cisterna za prihvat oborinskih voda sa krova sastoji se od dvije komore spojene sa dvije cijevi na dnu komora.
Oborinska cisterna ima i sigurnosni prelje koji sluZi za sluCaj viska vode iz kojeg se te vode ispustaju van
cisterne i prikljuéuju na upojni bunar gdje se one infiltriraju u teren. Ukoliko niti upojni bunar ne uspije apsorbirati
te koliCine voda, one se iz upojnog bunara preljevaju te se ispustaju u okolni teren preko ispusne gradevine koja
osigurava siguran ispust tih voda bez ugrozavanja okolnog terena.

OBORINSKA ODVODNJA SA PROMETNICA

Odvodnja oborinskih voda sa internih pristupnih prometnica i parkiraliSta izvedena je preko polimerbetonskih
linijskih kanalica sa reSetkama, i odvodi se zatvorenim sustavom odvodnje do lokacije separatora ulja i masti.
Na krajevima linijskih reSet se nalaze sabirnici sa izljevom za prihvat krupnih Cestica te cjevnim prikljuckom za
spoj na temeljnu odvodnju. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm,a
kanal je potrebno bo¢no zaloZiti betonom. Gornji rub reSetke se izvodi u razini 2-5 mm ispod kote gotove
zavrsne okolne povrsine.

Na trasi kanala oborinske predvidaju se revizijska okna na razmacima 20-50 m, odnosno na mjestima lomova
trase. Sve oborinske vode sa prometnica prolaze kroz uredaj za proCiS¢avanje — separator ulja i masti. Nakon
tretmana, proCiscene vode se prikljucuju na internu oborinsku kanalizaciju.

Cjelokupni sistem odvodnje potrebno je izvesti nepropusno kao $to je i predvideno ovim projektom.
Po dovrSenoj montaZi cjevovoda, te izgradnji betonskih gradevina treba sprovesti ispitivanje na protocnost i na
vodonepropusnost, te 0 tome dobaviti atest.

UPOJNI BUNAR

Zbog Cinjenice da kljuéni parametar propusnosti tla u momentu izrade ovog projekta nije poznat, preracun
volumena biti ¢e potrebno izvrSiti kada se dobiju rezultati ispitivanja upojnosti podloge koje je potrebno obaviti
kada budu radena geomehanicka ispitivanja na lokaciji ili to ispitivanje treba biti provedeno neovisno od
geomehanickih ispitivanja.
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Za slucaj da ispitivanje upojnosti podloge ne bude provedeno u okviru pripremnih radnji projekta, ono mora biti
provedeno prije same ugradnje sustava infiltracije kako bi se dobila pouzdana informacija o stanju podloge na
temelju koje je tek moguce pouzdano izdimenzionirati potreban retencijski volumen upojnog bunara koji moze
jamciti normalnu funkcionalnost sustava. Rezultati mjerenja trebaju biti dostavljeni nadzornom inZenjeru i
projektantu ovog projekta na preracun tj. kontrolu potrebnog volumena retencije.

Svaki upojni bunar ima sugurnosni preljev za slu¢aj da ne moze infiltrirati sve vode. U tom slu¢aju se viSak voda
ispusta na okolni teren.

JEDNOKOMORNA VODONEPROPUSNA SABIRNA JAMA

Stienke i dno sabirme jame izvesti vodonepropusno C30/37 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost,
unutrasnjost sabirne jame glazirati cementnim mortom 1:2 debljine 1-2 cm do crnog sjaja.Nepropusnost sabirne
jame potrebno je da se sprijeci prodiranje otpadnih voda u teren. U ploCi ostaviti otvore vel. 60/60 za &iSéenje
sabirne jame i za kontrolu, te odzraCnu cijev za ventiliranje sabirne jame. Dno i unutrasnje obodne rubove
obraditi sa kinetama i padu prema mjestu praznjenja.

Dimenzioniranje sabirne jame izvrSeno je prema op¢im tehnickim smjernicama za boravak za Sto se odabire
koliCina otpadnih voda prema literaturi M. Radonji¢ Vodovod i knalizacija u zgradama potro$nja za
aministrativne zgrade iznosi od 20 do 60 lit/dan. Odabrana je srednja vrijednost od 40 lit/dan po zaposleniku.
Praznjennje i CiS¢enje sanirne jame moZe obavljati iskljucivo ovlastena ustanova za tu djelatnost sa kojom

Investitor mora imati ugovor o odrzavaniju, a periodiénost ovisi 0 nacinu koristenja. Ona trebala bi biti jednom
mjesecno uz predvidene koli€ine potrosnje po zaposleniku i korisniku gradevine.

54. SANITARNI PREDMETI

Sve sanitarne uredaje treba dobaviti prema opisu u troSkovniku. Svako izlievno mjesto mora imati svoj zaporni
ventil radi iskljuCenja prilikom sitnih popravaka. Kod davanja ponude izvoda¢ mora navesti tvornicu iz koje ¢e se
nabaviti pojedini predmeti i armature, ukoliko to nije u tro8kovniku odredeno.

Prije poCetka montaZe potrebno je da nadzorni inZenjer pregleda sve nabavljene predmete, a izvodac ih tek
nakon dobivene suglasnosti moZe montirati.

Prije poCetka montaZe priklju¢aka za sanitarni uredaj potrebno je da izvoda¢ sa rukovoditeljem gradnje utvrdi
to¢na mjesta pojedinih predmeta, a tek nakon toga se moze pri¢i montaZi prikljuCaka.

Prema "TehniCkim propisima o izvodenju elektroenergetskih instalacija u zgradama" potrebno je solidno
galvanski povezati svu vodovodnu instalaciju do prikljucka na uliéni vod, kao i izvesti uzemljenje kupaonskih
kada. Uzemljenje izvesti prema opisu u troSkovniku elektricne instalacije.

Sanitarni uredaji se pri¢vrs¢uju na zid vijcima pomoc¢u metalnih ili plasti¢nih tipli.

Ugradba se mora izvesti uredno i precizno. Konzolno privré¢eni predmeti na zid, moraju moc¢i podnijeti
opterecenje jednom koncentriranom silom od 100 kp na najnepovoljnijem mjestu.

Visina postavljanja sanitarnih uredaja, mjereno od gotovog poda su:

- Umivaonik, prednji rub 80 cm

- Polica-etazer 120 -125 cm
- Drza€ ruénika 75¢cm

- Ogledalo (dim50/60cm) do sredine 155 cm

- Zidna mijeSalica 110 cm

- WC $koljka 41-49 cm

- Zidni pisoar, prednji rub 65 cm

- DrzaC wc toaletnog papira 80cm
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U sanitarnom ¢voru za invalide montirati:

- instalacijskog elementa za invalidsku WC Skoljku

- s obje strane WC-a montirati okretno zaokretne rucke duzine 60 cm

- iznad umivaonika postaviti polukristalno ogledalo ugradeno u nosa¢ s moguénoScu
postizanja nagiba prema naprijed.

GRABEVINSKI RADOVI
Pripremni radovi

Za izvodenje radova izvoditelj je duzan izvrsiti sve pripremne radove, postaviti signale na komunikacijama i sve
ostalo $to je potrebno prema projektu organizacije gradenja i vremenskog plana koji su odobreni od investitora.
Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvodenje moraju biti izvedene toéno i u svemu suglasno sa nacrtima.
Cidéenje terena se sastoji od uklanjanja svih prepreka na terenu sa svih povrsina koje ée biti zaposjednute
stalnim ili priviemenim objektima, pristupnim cestama, pomoénim zgradama ili slicno. Granice CiS¢enja trebaju
biti minimalno potrebne, a odobrene od nadzornog organa.

Nacin izvodenja radova na CiS¢enju povrSina izabire izvoditelj sam, pri ¢emu mora postivati sve propise o
sigurnosti rada, sprije€iti bilo kakvu Stetu na drugom vlasnistvu i izbjeci svako ometanje posjeda.

U cis¢enju terena treba obuhvatiti i ruenje ograde i sli¢nih prepreka od materijala ili otpadaka koji bi smetali kod
izvodenja radova. Sav materijal koji rezultira iz ovog rada izvoditelj je duzan ukloniti na odgovarajuéu deponiju,
bez posebne nadoplate.

Za izvodenije iskopa izvoditelj radova je duZzan izvrSiti sve potrebne pripreme oko postavljanja, odrzavanja i
skidanja potrebnih instalacija i uredaja, razvoda elektriCne energije za pogon strojeva i rasvjete, crpljenja vode,
komunikacionih i signalnih linija i ostalih instalacija.

Izvoditelj radova mora strogo voditi racuna o sigurnosti gradenja, imovine i izbjegavati svako smetanje posjeda,
vodec¢i ratuna da se u svemu radi prema projektnoj dokumentaciji i vremenskom planu.

Svi pomoéni radovi (iskop, zatrpavanja i sl.) potrebni kod prelaganja ostalih instalacija, smatraju se pripremnim
radovima koje je izvoditelj duZan izvesti u svemu prema uputama nadzornog organa.

Pojavu procjedne vode izvoditelj je duZan ukloniti upotrebom crpki dovoljnog kapaciteta.

Iskopi

Iskop zemlje obuhvaca strojno i rucno iskapanje u rovu ili za betonske gradevine sa pravilnim odsjecanjem
stranica iskopa te odbacivanjem iskopane zemlje na jednu stanu rova, tako da druga strana rova ostane
slobodna.

Sve iskope treba vrsiti prema uzduznim profilima, predvidenim visinskim kotama propisnim nagibima prema
projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inzenjera. Taj rad zahtijeva i CiSCenje svih neprikladnih mjesta u
zemljanom materijalu koja iziskuju posebna zastitna rjeSenja, kao $to je osiguranje rastro$enih zona, dzepova,
izvora vode i drugo.

Kod dubina vecih od 1m', a po potrebi i kod manjih dubina, treba izvrSiti osiguranja stranica iskopa od
urusavanja razupiranjem rovova. Dno iskopa treba poravnati, u padu prema projektu.

Preostali materijal iz iskopa, a nakon zatrpavanja treba odvesti na gradsku planirku.

Raskapanje kolnika (asfalta) i tampon sloja ili betonske podloge odnosi se na odstranjivanje kompletne
konstrukcije sve do zemljanog materijala. Takav ruSevni materijal se treba odvesti na gradsku planirku i ne smije
se upotrijebiti za zatrpavanja.
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Nasipavanja

Nasipavanja obuhvacaju: nasip pijeska ispod i oko cijevi kanalizacije i vodovoda te nasipi (zatrpavanja)
zemljanim materijalom rovova i oko betonskih gradevina.

Nasip pijeskom se izvodi u sloju debljine 10 cm ispod cijevi, odnosno ukupne debljine od 13 - 18 cm ispod i
djelomicno oko cijevi ( prema detalju )

Iznad sloja pijeska, do 30cm iznad tjemena cijevi zatrpavanja se vrSe sitnim rastresitim zemljanim
materijalom, sa bo¢nim nabijanjem ruénim nabija¢ima. Daljnja zatrpavanja rovova te oko betonskih
gradevina vrSe se zemljanim materijalom u slojevima od 30cm sa propisnim nabijanjem rucnim ili
mehanickim nabija¢ima. Za kanalizaciju izvan trupa ceste stupanj zbijenosti iznosi min. 95% u odnosu na
standardni Proctorov postupak, a kanalizacija u cesti stupanj zbijenosti iznosi 97 + 100%.

Betonske gradevine

- Betonsko okno vodomijera veli¢ine 400/20 cm (tone mjere odreduje distributer).
- Sabirna jama veli¢ine 1000x400cm

Oplata se izvodi kao dvostrana glatka oplata.

Zidovi i dno sabirne jame debljine 30 cm se izvode u betonu C25/30 uz dodatak aditiva za postizanje potpune
vodonepropusnosti betona i otpornosti na agresivne vode.

Beton treba ugradivati u slojevima do 30 cm i nabijati pervibratorima.

Unutarnje povrsine kontrolnog okna zagladuju se cementnim mortom, te zatvaraju eventualno nastale pukotine i
gnijezda u betonu ukljucivo izradu vodonepropusnog premaza otpornog na isparavanje kanalskih voda.

U okno se ugraduije lievano Zeljezni kanalski poklopac dimenzija 600 x 600 mm sa postavljanjem u cementni
mort kao i lijevano Zeljezne kanalske stupaljke. Poklopac na kontrolnom oknu mora imati nosivost od 40 Mp.U
okna ugraditi fazonske komade za nepropusan spoj cijevi i okna.

Zavrsni radovi

Nakon montaze kanalizacije te uspjeSne tlaéne probe porebno je izvrsiti zatrpavanje rova sa formiranim
nadslojem, te razastiranje suviSnog materijala (zemlje) na okolni teren sa prijevozom, istovarom i grubim
planiranjem. Ci$¢enje gradilista nakon izvedbe svih radova na projektiranoj kanalizaciji. Ispitivanje kanalizacije
na vodonepropusnost po DIN 4033 komplet sa svim potrebnim radovima te izdavanje atesta Doprema
materijala, istovar, sortiranje, uredenje skladiSta i alata, prijevoz materijala i alata na gradiliSte i odvoz alata i
preostalog materijala uzeti u obzir kod nudenja izvedbe.
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SANACIJA GRADILISTA | OKOLISA

Gradevina svojom namjenom ne utjeCe negativno na okoli$ jer njenim radom ne nastaju otpadni materijali. U
tom smislu se sanacija gradiliSta odnosi na uredenje okoliSa po zavrSetku gradenja i rekonstrukcije.

Nakon zavrSenih radova na gradiliStu potrebno je urediti okolis. Uredenje okoliSa zapoCinje nakon Sto se
instalacije poloze u rov i zatrpaju. Izvodac treba poceti Cistiti radni pojas uz trasu i sva susjedna podrucja koja je
za vrijeme izvodenja radova upotrebljavao bez dodatnih troSkova za investitora.

lzvodaC treba za uredenje organizirati posebnu radnu grupu i to u trenutku kada su zapoceli radovi na
zatrpavanju vodova. S trasa potrebno je ukloniti sve podloske i ostali otpad koji se pojavio prilikom izvodenja
radova. Takoder je potrebno ukloniti sve privremene objekte, alat i strojeve koji su koriSteni za vrijeme izvodenja
radova.

Ako su vodovi polozeni preko travnjaka, vrtova ili prilaznih puteva, travnjaci se opet moraju prekriti busenovima,
ostecenim vrtovima treba nadoknaditi ukrasno grmlje i ostalo raslinje, a prilazni putevi se moraju vratiti u ranije
stanje.

Izvoda¢ ograde o$teCene za vrijeme izgradnje cjevovoda morati obnoviti i vratiti u prvobitno stanje. Cestu
(asfaltnu, makadamsku,..), te privatne puteve koje je koristio za vrijeme izvodenja radova, izvoda¢ treba po
zavrSetku radova obnoviti i dovesti u ranije stanje.

Neispravni gradevinski materijali, kao i oni koji se nisu upotrebljavali u radovima, moraju se odvesti u
odgovarajuca stovarista investitora koja je za tu svrhu odredio nadzorni inZenjer.

Kada je uredenje nekog odredenog podrucja potpuno zavrSeno, nadzorni inZenjer mora takvo uredenje pismeno
potvrditi. Ni u jednom trenutku za vrijeme napredovanja radova ne smije zavrSeno uredenje trase zaostajati iza
zatrpavanja rova na vecoj udaljenosti nego $to je to po misljenu nadzornog inzenjera opravdano.

ZBRINJAVANJE GRADEVNOG OTPADA

Pod nacinom zbrinjavanja gradevnog otpada u smislu Zakona o gradnji (NN153/2013), podrazumijeva se
uredenje gradiliSta nakon izvedenih radova. U pogledu uredenja okoliSa, nakon izvedene gradnje treba izvrSiti
¢iscenje gradilista, odnosno vracanje zemljista u prvobitno stanje.

Otpadni gradevni materijal treba odvesti na gradsku deponiju otpada.
Tako je uredenjem okoliSa, u smislu uredenja gradilista po zavrSetku gradenja, predvideno:

- nakon izvedbe cjevovoda i objekata okoli§ dovesti u uredno i funkcionalno stanje;

- popraviti i urediti sve cestovne povrsine koje su prekopane u svrhu izgradnje objekata na trasi i
polaganja pripadnih cjevovoda, te cestovnih povrsina koje su koristene tijekom izgradnje;

- ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilista;

- odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora, te o€istiti deponij od smeca i otpadaka s
odvozom na gradsku deponiju;

- demontirati privremene elektricne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilistu;

- humusirati i zatravniti povrsine;

- odvesti viSak humusa i materijala od CiS¢enja terena na mjesto gdje odredi nadzorni inZenjer, odnosno
prema propisima nadlezne komunalne tvrtke;

- sva eventualno iskréena stabla moraju biti uredno slozena na gradilistu, odnosno uz trasu cjevovoda;

- okolisno zemljiste (travnate povrsine i raslinje) oSte¢eno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem;

- sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oStecene tijekom izgradnje popraviti i vratiti u
prvobitno stanje;
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- urediti postojeCe vodotoke koji su presjeCeni konstrukcijom tj. omoguciti nesmetano otjecanje potoka i
bujica (ne smije se narusiti postojeCi sustav odvodnje).

Napominje se, da se iskopani materijal moze upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje samo ako to dopustaju
tehniCki uvjeti i propisi, odnosno ako je projektom gradevine tako propisano.
Ostatak iskopanog materijala treba razastrti duz trase ili odvesti i deponirati na pogodnim lokacijama.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE INSTALACIJA VODOVODA | ODVODNJE | UVJETI ZA NJIHOVO
ODRZAVANJE

Za projektirane instalacije predvida se ugradnja opreme vrhunske kvalitete i suvremenih instalacijskih materijala,
koja uz projektirana tehnicka rjeSenja, te optimalno koriStenje gradevine, preventivno pregledavanje i periodicko
odrzavanje prema zakonskim regulativama i pravilima struke osigurava pravilnikom propisani vijek gradevine.

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN153/2013) pri projektiranju gradevine u glavnom su projektu primijenjeni
odgovarajuci propisi za odrzavanje i eksploataciju pojedinih dijelova konstrukcije i ugradene opreme.

Za nosivu konstrukciju gradevine u sluCaju kvalitetne izvedbe kakva je propisana ovim projektom,
pretpostavijeno je vremensko ograniCenje trajanja gradevine od min 30 godina. Za projektiranu gradevinu
uporabni vijek instalacije vodovoda i odvodnje planira se na isti period.

Instalacije vodovoda i odvodnje osiguravaju normativima propisanu temperaturu vode, te odgovarajucu Cistocu
od organskih i anorganskih Cestica i mikroorganizama pri zadovoljavajucoj buci cjelokupne instalacije.

Oprema je takovih tehnickih karakteristika da je utjecaj na okolne sadrzaje i prostore sveden na minimum, a
okoli§ objekta zasti¢en od bilo kakve emisije Stetnih tvari iz uredaja u gradevini i na predmetnoj parceli.

Uredaiji koji se ugraduju u instalacije zadovoljavaju slijedece uvjete:

glatko¢u unutarnjin povrsina kucista i svih ugradenih dijelova opreme;

jednostavnu primjenu, posluZivanje, servisiranje, te zamjenu pojedinih dijelova;

mogucénost brtvljenja svakog pojedinog dijela opreme, a spojevi su pouzdani i nakon viSekratnog CiSCenja i
dezinfekcije.

Osnovni zadatak odrzavanja vodoopskrbne i kanalizacijske mreZze ogleda se u stalnim aktivnostima oko
osiguranja funkcionalnih ispravnosti i stabilnosti mreze ¢ime se stvaraju pretpostavke za normalno
funkcioniranje cjelokupnog sustava, odnosno za urednu i kontinuiranu opskrbu vodom i svodenje gubitaka na
prihvatljivu mjeru, te urednu i kontinuiranu odvodnju.

Kod odrzavanja instalacija korisnik gradevine treba osigurati i voditi racuna da:

- sklopi ili posjeduje ugovor sa nadleznim komunalnim poduzecem za distribuciju vode , dok za odvoz
otpadnih sanitarno fekalnih voda iz sabirne jame ugovor sa ovlastenom tvrtkom;

- posjeduje i vodi dokumentaciju o periodiCkom servisiranju uredaja i garancijama na ugradenoj opremi;

- sprijeci ispustanje predmeta i materijala koji mogu stvoriti zaepljenja i ugroziti normalno odvodenje
otpadnih voda;

- zabranjuje se ispustanje zapaljivih, eksplozivnih i agresivnih tvari koje bi mogle ugroziti trajnost cijevi;

- periodicki se odrzava i kontrolira ispravnost instalacija i uredaja, kontrolira vertikalne i horizontalne
razvode, kontrolira podne i krovne reSetke (sifoni), kontrolira i Cisti cestovne slivnike, te kontrolira
periodi¢nost pregleda.
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Redovno odrzavanje podrazumijeva sve radove na sistematskom pregledu i manjim popravcima vodovodne i
kanalizacijske mreZe i uredaja na njima, pri ¢emu ne dolazi do prekida u opskrbi vodom, odnosno prekida u
odvodnji. Cilj je da se na vrijeme otklone svi uoceni nedostaci, da se sprijeCe veci kvarovi i da se mreze
odrZavaju u funkcionalnom i tehniéki ispravnom stanju.

Vizualni pregled vodovodne i kanalizacijske mreze vrsi se obilaskom trase i uoCavanjem svih bitnih promjena
(ulegnuca u trasi interne prometnice, da li su zatvaraci u tehnicki ispravnom stanju, da li su dovoljno Gisti Sahtovi
u kojima su smjestene armature,..).
Investicijsko odrzavanje podrazumijeva veCe popravke na mrezi, kao $to su: zamjena jedne ili viSe cijevi,
zamjena armatura, pojedinih objekata, uredaja, U investicijsko odrzavanje spadaju i veci popravci $ahtova za
smjestaj armatura.
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' VGVodoopskrba d.o.o.
- za vodoopskrbu i odvodnju

Al IB: 62462242629
JUIIILLU  IBAN: HR9023600001101598941

Opcina Kravarsko
Trg Stjepana Radiéa 1
10413 Kravarsko

Nas znak: V-3977 -19.
V. Gorica, 12.04.2019.

Predmet: Mjerenje Q-H linije

Tel: + 385 1 6566 800

Fax: + 385 1 6566 810

eMail: vgvodoopskrba@vgvodoopskrba.hr
www.vgvodoopskrba.hr

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45

10410 Velika Gorica

Na Va3 zahtjev dostavljamo Vam podatke o mjerenju QH linije na vanjskom vodovodu NL DN 300,
mjerenje izvrSeno na nadzemnim hidrantima ©100, ( NH br. 4-270 ) koji se nalaze u ulici Trg
Stjepana Radic¢a u naselje Kravarsko, u svrhu izrade projektne dokumentacije za ishodenje gradevne

dozvole za visenamjenski objekt.

TABELARNI PRIKAZ MJERENJA

BROJ
MLAZNICA | HIDR | POZICIJA | MLAZNICA | HIDROSTAT. | HIDRODINAM.
0]

HIDR mm (mm) TLAK(bara) TLAK(bara) (I/sek)
2 100 P8 3,1 2,48
2 10 3,1 3,87
2 P12 3,0 5,49
2 P16 2,8 9,42
2 @18 2,7 11,71
2 ?20 2,7 14,45

Mjerenje izvr$io: Vujnovi¢ Mario
S postovanjem.
Sluzba mreza

Mladen Sostarec

o

VG Vodoomkr.ba = 5
VELIKA GORICA 1

Predsjednik Uprave

Tomislav Jelisavac mag. oec.
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HIDRAULICKI PRORACUN

A. VODOVOD
Kao osnova za hidrauli¢ki proracun sanitarne potrosne vode uzeta je jedinica opterecenja po ing. Brixu.

A.1. SANITARNO OPTERECENJE - OPCINA

Umivaonik 7 kom x 0,50J.0.= 350 J.O.
WC 7 kom x 0,25J.0.= 1,75 J.0O.
Tus 1 kom x 1,00J.0. = 1,00 J.O.
Pisoar 2 kom x 0,25J.0.= 0,50 J.O.

UKUPNO OPTERECENJE = 6,75 J.0.

Q= 025x VJ.0.=0,25x V6,75 = 0,649 lit/sek
Predvida se ogranak iz vodomjernog okna za sanitarnu vodu Opéine sa cijevi NO @25mm.

A.2. SANITARNO OPTERECENJE - LIJECNIK

Umivaonik 2 kom x 0,50J.0.= 1,00 J.O.
WC 1 kom x 0,25J.0.= 0,25 J.0.
UKUPNO OPTERECENJE = 1,25 J.0.

Q= 025x VJ.0.=0,25x V1,25 =0,279 lit/sek
Predvida se ogranak iz vodomjernog okna za sanitarnu vodu Lije¢nika sa cijevi NO @25mm.

A.3. SANITARNO OPTERECENJE - ORDINACIJA

Umivaonik 2 kom x 0,50J.0.= 1,00 J.O.
WC 1 kom x 0,25J.0.= 0,25 J.0.
Zub. stolica 1 kom x 0,50J.0.= 050 J.O.

UKUPNO OPTERECENJE = 1,75 J.0.

Q= 025x VJ.0.=0,25x V1,75 =0,330 lit/sek
Predvida se ogranak iz vodomjernog okna za sanitarnu vodu Ordinacije sa cijevi NO @25mm.
A.4. SANITARNO OPTERECENJE - UDRUGE

Umivaonik 2 kom x 0,50J.0.= 1,00 J.O.

UKUPNO OPTERECENJE =
Q= 0,25x VJ.0.=0,25x V1,00 = 0,250 lit/sek

1,00 J.0O.

Predvida se ogranak iz vodomjernog okna za sanitarnu vodu Udruge sa cijevi NO @25mm.
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A.3. PROTUPOZARNO OPTERECENJE

Dimenzioniranje je izvrSeno prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi (NN 08/06) za gaSenje poZara iz kojeg

proizlazi da potrebna koli¢ina vode za jedan poZar odredena je prema specificnim pozarnim opterecenjima iz
Elaborata zastite od pozara.
Ukupne pozarne koliCine potrebne za jedan poZar raCunaju se prema najnepovoljnijim trazenim koliCinama.
Najvece pozarno optereenje jedne pozarne zone objekta ¢e biti nisko odnosno do 1000MJ/m2 te je potrebno
osigurati 150 lit/min (2,50 lit/sek) i tlak od od 2,5 bara na najviS§em i najudaljenijem hidrantu unutarnje hidrantske
mreZe u objektu. Sukladno Pravilniku potrebno je osigurati koli¢ine vode u trajanju od 1 sata $to znaci da je za
unutradnju hidrantsku mrezu minimalna potrebna koli¢ina protupoZarne vode od 9000 lit/sat odnosno 9,00 m3.
Potrebna koliCina se osigurava iz spremnika vode. Potrebna koli€ina za unutrasnju hidrantsku mrezu je 2,50
lit/sek, Unutarnja protupoZarna zastita rijeSena je mokrom hidrantskom mrezom.

Qunum= 1,00 lit/sek
Potreban priklju¢ak za unutarnju hidrantsku mrezu NO @50mm.

Sukladno odredbama Pravilnika predmetna gradevna mora biti Stiena vanjskom hidrantskom mrezom.
Udaljenost bilo koje vanjske toCke gradevine i najblizeg hidranta ne smije biti ve¢a od 80 m, niti manja od 5,0 m,
a sukladno odredbama ¢l. 15. Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (N.N. br. 8/06). Udaljenosti
izmedu dva susjedna vanjska hidranta ne smiju prelaziti 150 m, sukladno ¢l. 16. citiranog Pravilnika (N.N.
br.8/06). Svi nadzemni hidranti oko predmetne gradevine moraju biti izvedeni sukladno normi HRN DIN 3222.

U vanjskoj hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara staticki tlak ne smije biti ve¢i od 1,2 MPa. Kod vanjske
hidrantske mreze za gaSenje pozara ne smije doci do propustanja vode kod ispitnog tlaka od 1,60 MPa, niti do
pucanja kod tlaka od 2,40 MPa, a sukladno odredbama ¢l. 18. citiranog Pravilnika (N.N. br. 8/06). Najmaniji tiak
na izlazu iz bilo kojeg hidranta vanjske hidrantske mreze ne smije biti manji od 0,25 MPa, kod propisanog
protoka vode. Sukladno Pravilniku potrebno je osigurati koli¢ine vode u trajanju od 2 sata $to znaci da je za
vanjsku hidrantsku mrezu minimalna potrebna koli€ina protupozarne vode od 72000 lit/sat odnosno 72,00 m3.
Potrebna koli¢ina se osigurava iz spremnika vode.

QvHm= 10,00 lit/sek

A.4. UKUPNO OPTERECENJE (na priklju¢ku)

Vanjska hidrantska mreza Qvhm = 10,00 lit/sek
Unutrasnja hidrantska mreza Qunm = 2,50 lit/sek
Sanitarno opterecenje —OPC[NA Qsan = 0,65 lit/sek
Sanitarno optere¢enje —LIJECNIK Qsan = 0,28 lit/sek
Sanitarno optere¢enje ~ORDINACIJA Qsan = 0,33 lit/sek
Sanitarno optere¢enje -UDRUGE Qsan = 0,25 lit/sek
UKUPNO: 14,01 lit/sek

Potrebne koli¢ine gradevine jesu 1401 lit/sek. ProtupoZarne vode unutrasnje i vanjske hidrantske mreze se
osiguravaju iz cisterne te ih nije potrebno uzimati u obzir kod dimenzioniranja koli¢ina voda na prikljucku na javni
vodovod. Medutim, kako je predvidena nadopuna ili punjenje cisterne iz javnog vodovoda onda se one uzimaju
u obzir kod dimenzioniranja cjevovoda.

Potreban minimalni priklju¢ak gradevine na javni vodoopskrbni cjevovod: PE-HD NO100 mm.
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A.5. DIMENZIONIRANJE SANITARNE MREZE OBZIROM NA NAJOPTERECENIJU VERTIKALU VV3
(Umivaonik). Tocke ¢vorova C su naznacene u tlocrtima.

DIONICA BROJ | PROTOK PROFIL GUBITAK | DUZINA UKUPNI
0D-DO (J.0.) | (lit/sek) NO DIONICE | GUBITAK
(m) (m) (m)

Priklju¢ak - V.O. 14,01 NO100mm 0,060 5,00 0,300
V.0.-VWa 6,75 0,650 NO25mm 0,22 12,80 2,816
VWa - C1 6,75 0,650 NO25mm 0,22 6,00 1,320
C1-C2 4,50 0,530 NO20mm 0,14 9,90 1,386
C2-VV3 2,75 0,415 NO20mm 03 11,20 3,360
VW3 - Umiv.1.2 2,75 0,415 NO20mm 0,3 5,00 1,500
Umiv.1.2 - C3 1,75 0,331 NO20mm 0.18 2,50 0,450
C3 - Pis. 1,50 0,306 NO20mm 0.16 0,60 0,096
Pis. — WC1 1,25 0,280 NO20mm 0,14 1,00 0,140
WC1-WC2 1,00 0,250 NO20mm 0,11 1,20 0,132
WC2 - WC3 0,75 0,217 NO15mm 0,45 0,90 0,405
WC3 - Umiv. 0,50 0,177 NO15mm 0,28 3,20 0,896
UKUPNO (mt): 12,80

GUBITAK U MREZI . 12,80 m
GUBITAK NA PRIKLJUCKU 1,00 m
GUBITAK NA VODOMJERU 1,00 m
UKUPNI GUBITCI: 14,80 m
POTREBAN PREDTLAK NA IZLJEVU 5,00 m
POTREBNI TLAK NA PRIKLJUCKU: 19,80 m = 1,93 bara

Za protok sanitarne vode Op¢ine Qsan.ukupno = 0,65 lit/sek potreban je tlak na javnom vodovodu minimalno
H=1,93 bara.

A.6. KOLICINE VODA ZA VANJSKU | UNUTRASNJU HIDRANTSKU MREZU

Sukladni Pravilniku o hidrantskoj mrezi (NN 08/06) Clana 6. za gaSenje pozara mora imati siguran izvor vode
takvog kapaciteta da omoguci opskrbu minimalno propisanom proto¢nom koli¢inom vode koja je potrebna za
zastitu pozarnog sektora s najvecim specificnim pozarnim opterecenjem gradevine koja se Stiti, uz tlak na
mlaznici koji nije maniji od tlaka koji je propisan ovim Pravilnikom u trajanju od najmanje 60 minuta za unutrasnju
hidrantsku mrezu dok vanjska hidrantska mreZa u trajanju od 120 minuta.

Unutrasnja hidrantska mreza - ukupne koliCine vode za 1 sata gaSenja pozara 9,00 m3
Vanjska hidrantska mreza - ukupne koliCine vode za 2 sata gaSenja poZara 72,00 m3

Sveukupne koli¢ine vode za protupozarnu zastiutu: 81,00 m3

PovrSina spremnika je 266m2 dok je visina 1,00m. Novo vode do koje se puni spremnik je 0,70m iz ¢ega slijedi:
266,0 x 0,70m = 186,60 m3

Predvideni volumen cisterni zadovoljava potrene koli€ine odredene Pravilnikom. Punjenje cisterni vodom je iz
Cistih oborinskih voda, ali postoji i sigurnosna nadopuna vode iz javnog vodovoda sa cijevi NO100mm.
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A.6. DIMENZIONIRANJE UNUTARNJE HIDRANTSKE MREZE OBZIROM NA NAJVISI HIDRANT
VHY-5 , pozarni hidrant ZPH-08 u prizemlju vatrogasnog (oznake toCaka T oznacene su u tlocrtima)

DIONICA PROTOK PROFIL GUBITAK DUZINA UKUPNI
DN (mm) DIONICE GUBITAK
0OD-DO (I/sek) (unutarnji profil) (m) (m) (m)
Hidrostanice — T1 12,50 NO100mm 0,05 1,50 0,075
T1- VHY-2 2,50 NO50mm 0,08 14,00 1,120
VHY-2 - ZPH 3 2,50 NO50mm 0,08 2,50 0,200
UKUPNO: 1,395
GUBITAK U MREZI 1,40 m
GUBITAK NA HIDRANTU 2,00 m
GUBITAK NA GEODETSKQOJ VISINI 8,00 m
UKUPNI GUBITCI: 11,40 m
POTREBAN PREDTLAK NA IZLJEVU 25,00 m

POTREBNI TLAK NA PRIKLJUCKU: 36,40 m = 3,55 bara

Za protok unutrasnje hidrantske mreze QunutrHiDRMREZA = 2,50 lit/sek potrebno je osigurati tlak
H=3,55 bara. Tlak u mreZi ne zadovoljava te se odabire protupoZarna hidrostanica.
Minimalni tlak H= 3,55 bara pri protoku 2,50 lit/sek na izlasku iz hidrostanice.

A.7. DIMENZIONIRANJE VANJSKE HIDRANTSKE MREZE OBZIROM NA NAJUDALJENIJI HIDRANT

(NHY 2)
DIONICA PROTOK PROFIL GUBITAK | DUZINA UKUPNI
DN (mm) DIONICE | GUBITAK
OD-DO (I/sek) (unutamniji profil) (m) (m) (m)
Hidrostanice — T1 12,50 NO100mm 0,05 1,50 0,075
T1-NHY2 10,00 NO100mm 0,031 59,00 1,829
UKUPNO: 1,904
GUBITAK U MREZI 1,91 m
GUBITAK NA HIDRANTU 2,00m
GUBITAK NA GEODETSKOJ VISINI 2,00m
UKUPNI GUBITCI: 591m
POTREBAN PREDTLAK NA IZLJEVU 25,00 m

POTREBNI TLAK NA PRIKLJUCKU:

30,91 m=3,01 bara

Za protok vanjske hidrantske mreZe Q vansskaniprMRreza = 10,00 lit/sek potrebno je osigurati tlak.
Tlak u mreZi nije dovoljan te se odabire protupozarna hidrostanica.

Minimalni tlak H= 3,01 bara pri protoku od 10,00 lit/sek na izlasku iz hidrostanice.

Odabire se frekventna protupoZarna hidrostanica kao: GRUNDFOS HYDRO MPC-E 2 CRE 32-2
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B.KANALIZACIJA
B.1. INSTALACIJA FEKALNE ODVODNJE

Odvodnja sanitarne kanalizacije izveden je prema normi HRN EN 12056

Q= protok kanalizacije (I/s)
K= faktor ucestalosti protoka
2DU= Zbroj prikljucnih vrijednosti

Faktori uCestalosti protoka:

K= 0,5 neredovita upotreba (kuée za stanovanje, pansioni, biroi, ...)
K= 0,7 redovita upotreba (bolnice, Skole, restorani, hotel, ...)

K=1,0 (esta upotreba (javni WC i/ili tuSevi)

K= 1,20 ( specijalna upotreba (labaratoriji, ...)

Q sanrex. = Koy DU (Ifs)

Sanitarno fekalno optereéenje:

Umivaonik 13 komx | 0,50 DU 6,50 DU
WC 9 komx | 2,00 DU 18,00 DU
Tus 1 komx | 0,80 DU 0,80 DU
Pisoar 1 komx | 0,80 DU 0,80 DU
Zub stolac 1 komx | 0,50 DU 0,50 DU
Podni odvod DN50 2 komx | 0,80 DU 1,60 DU
Podni odvod DN100 2 komx | 2,00 DU 4,00 DU

UKUPNO zDU : 31,90 DU

Q sanrex. = 0,50 x \ DU = 0,50 x v 31,90 = 2,82 lit/sek = 0,0028 m?/sek-"

Odabrana prikljuéna ciiev & 150 mm;

+ ZA NAJMANJI UZDUZNI PAD DNA KANALA

VRSTA KANALIZACIIE:
K. I B e Lt Inih voda

NAZIVNI PROMJER:

DN =

150 [mm]

MJERODAVHA KOLICINA OTPADNIH VODA:

Q = o0.0028

[m's]

NAJMANJI UZDUZNI PAD DNA KANALA:
Imin = 0.0 [1]

PROTOK KOD POTPUNOG ISFUNJENJA:
Q, = 0017 [ms]

BRZINA KOD POTPUNOG ISPUNJENJA:
vV, = 104 [ms7]

PROTOENA POVRSINA KOD DJELOMIENOG ISPUNJENJA:
A;= o000 [md

SIRINA VODNOG LICA KOD DJELOMICNOG ISPUNJENJA:

b= 013 [m]
BRZINA KOD DJELOMIENOG ISPUNJENJA:

Vy= 074 [ms’] = y . = 05 [ms’]
DUBINA VODE KOD DJELOMICNOG ISPUNJENJA:

hs= 003 I[ml € hy, = o008 [m]

i=1,0= Inn=0,01; (priklju¢ak na sabirnu jamu).
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B.2. OBORINSKA ODVODNJA KROVA

Dimenzioniranje krovnih verikala:

Odvodnja oborinskih voda sa krova prikuplja se preko krovnih Zliebova postavljenih horizontalno te vertikalno po
fasad sa priklju¢kom na cisterne - spremnik vode.

Na tlocrtu krova povrsine 530 m2 oznacene su slivne povrsine te se prema tablici iz ,Opce i tehnicke uvjete za
opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda*“ :

PovrsSina krova Promier krovnog oluka Promjer odvodnih Promjer odvodnih vertikala
(horizontalna (mm) vertikala u objektu izvan objekta
projekcija) (m?) (mm) (mm)
60 125 70 75
120 160 100 100
200 200 125 120
300 240 150 150

Odabire pet oborinske vertikale profil DN 100mm.

5 kom krovne vertikale @ 100 mm zadovoljava, jer 530,0 m2: 5 kom = 109 m2 < 120 m2

Odvodnja oborinskih voda sa prometnih povrsina, parkiralista te vanjskih oploCenja rijeSena je linijskim

kanalicama sa priklju¢kom kanalica na internu zauljenu oborinsku odvodnju. Oborinske zauljene vode vode se

do separatora ulja te nakon tehnolo$ke obrade i separiranja ulja, masti se upustaju u upojni bunar.
Na predmetoj parceli povrsina tih dijelova je 845 m2.

Koliéine oborinskih voda:

Qo=F xQx ¢ xy (lit/sek)

F = povrSina krova (ha)

Q = intenzitet oborina 180 lit/s ha — max koli¢ina kod 25 min i 3 godiSnjem povratnom periodu
1,00~ kosi krov; 0,90 — sa prohodnih krovova-terasa
0,20 - zeleni pojas

0,85 - sa asfaltnih povrsina

¢ =koeficijent oticanja:

F Q Koeficijent Koeficijent Q
VRSTA POVRSINE (ha2) | litlsha 0 v (lit/sek)
KROV ] 0,0530 180 1,00 1 9,540
ASFALT| OPLOCENJA 00845 | 180 0,85 1 14,255
(zauljene oborinske vode)
ASFALTI OPLOCENJA 00218 | 180 0,85 1 4,662
(Ciste oborinske vode)

Krovne vode upustaju se u cisternu, spremnik vode. Cisterna ima sigurnosni preljev sa ispustom viska voda u
upojni bunar preko kojeg se preljevne vode infiltriraju u teren.
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Oborinske vode sa manipulativnih povrsina i potencijalno zauljene se internom kanalizacijom vode do
separatora ulja, a dalje se upustaju u upojni bunar gdje se infiltriraju u teren.

Za koli€ine zauljenih voda od 14,255 lit/sek ddabire se separator lakih tekuéina za oborinske vode sa By
passom NS 6/30 minimalne zapremnine 600 litara.

Separator kao : ACO OLEOPASS P NS6/30 ST600
Oborinske vode sa pjeSackih staza ee upustaju direktono u upojni bunar

Oba upojna bunara imaju sigurnosne preljeve sa ispustom voda na okolni teren.

B.4. DIMENZIONIRANJE SABIRNE JAME

Proracun fekalne kanalizacije — sabirne jame za vatrogasni dom

Dimenzioniranje sabirne jame izvrSeno je prema op¢im tehnickim smjernicama za boravak za $to se odabire
koli¢ina otpadnih voda prema literaturi M. Radonji¢ Vodovod i knalizacija u zgradama potrosnja za
aministrativne zgrade iznosi od 20 do 60 lit/dan. Odabrana je srednja vrijednost od 40 lit/dan po zaposleniku.

Predviden je boravak 100 zaposlenih osoba.

40 lit/dan x 100 osoba =4 000 lit/dan = 4,00m3
Sabirna jama je dimenzionirana za optimalno praznjenje sabirne jame jednom mjesecno.

Odabiru se dimenzije:

Iv3u2ina - L=10,00 m

Sirina - A=400m

Dubina - H= 2,50 m (korisno)
Volumen :

V=L xAxH= 10,00 x 4,00 x 2,50 = 100,00 m3
Kapacitet — periodi¢nost praznjenja - V / Qgan = 100,00 m3 /4,00 m3/dan =25 dana

Racunski ¢e praznjenje sabirne jame biti potrebno svakih 25 dana (jednom mjese¢no) uzimajuéi da Ce biti
boravak svaki dan. U praksi ¢e boravak biti maniji te ¢e praznjenje biti rjede.
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PROTUPOZARNA HIDROSTANICA

Company name:
Created by:

Phone:
Date: 06/09/2018
Desarphion Value i WYDROMPGEZCREHQ,WHZ ﬁﬁ
General information: Losses in fittings and valves not included
Q=101Us
Product name: HYDRO MPC-E 2 CRE32-2 801 0% ?:13?( gls T
Product No: 99166947 e Empon Tonil - iater
EAN number: 5712607972578 Liquid temperature during operation = 20 °C
Technical: 50 Density = 998.2 kgfm® L 100
Actual calculated flow: 1015 454 90
Min flow system: 10 Ifs
Max flow: 2667 lIs 404 40
Max flow system: 13.33 l/s 354 70
Resulting head of the pump: 35 m
Head max: 57 m A =
Main pump name: CRE32-2 254 50
Main pump No: 99071953 20 40
Number of pumps: 2
Materials: 154 30
Manifolds: EN/DIN 1.4571/ AlSI 316 TI 104 50
Installation:
Maximum operating pressure: 16 bar 59 Eta pump =73.2 % 10
Manifold inlet: DN100 04 IIEta pump+rlnotor+freq.::onver1er =I66.B % 7
Manifold outlet: DN100 o 0 s L i 2 2 ikl \PsH
Pressure rating: PN16 [KW] [m]
Earth connectio: PE P1 (motor+freq.corfverter)
System design: D 30
Liquid: |25
Pumped liquid: Water 0
Liquid temperature range: 5..80°C
Liquid temperature during operation: 20 °C 15
Density: 998.2 kg/m? / ot
Electrical data: 2_;;;;;gzgggggééggéiga%é}ié;;nvena)=SJzemm _5
Power (P2) main pump: 7.5KW éww S
Mains frequency: 50 Hz 0 0
Rated voltage: 3x 380415V
Rated current of system: 136 A
Start. method: electronically
Enclosure class (IEC 34-5): 1P54
Radio interference supression: EMC
DIRECTIVE(2014/30/EU)
Controls:
Control type: E
Others:
Net weight: 315 kg
Gross weight: 352 kg
Product range: International
Config.file Control MPC: 98271946
Config.file Hydro MPC: 98272018
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FILTERI OBORINSKIH VODA

O 0 ' Kudigte filtra sa cijevnim produZenjem

ProduZna cijev moZe se izvladanjem
kontinuirano podesiti u opsegu od 70 mm,
takoder moZe se skratiti rezanjem ili
produiti dodavanjem, tako da se
postigne potrebna dubina ugradnje
{maksimalna dozvoljena dubina je 1,5 m).
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A Hobueda cgev dipba kierns poasne,
maksimahii sanjski promje- 102 mm.

B Ur EERR £ 1 pmmrien NG,
Auzinz 150 mm, moZa ra dizst po
Lijesi 3ijuebu.

C FakInAAr, mnfe L@ & CImAarl.

D Flckslblnl ublafikzd datoka vodo
1d puklupa,

E Izulaciva katzrica fitia, ckeor
tmezier N 9

E k£t tra.

G Nilurilna eijee cwsna resroen ) kignios
LMD (eboerdja orisnikl

Podzemni filtar za Zlijeb koristi se za filtriranje oborinskih voda (kiSnice), koja se skuplja
iz krovnih povrsina. Kisnica se mozZe koristiti u domadinstvu za zalijevanje, za perilice
rublja i za WC kotlice.

Preporuc¢ena krovna povrsina za taj flitar je aka 150 m2, naravno, treba uzetl u obzir
lokalne vremenske uvijete.



