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1.1. Popis mapa glavnog projekta 
 
1.1.1. Popis mapa (prvotni glavni projekt) 
 
 

Zajednička oznaka projekta: ZOP-02-02/19 Uljanik d.o.o., Mate Bučara 9, 44 250, Petrinja 
Glavni projektant: Miroslav Lazić,dipl. ing. arh. 

   
Broj mape: Oznaka mape Strukovna odrednica i projektant mape 
   
MAPA 1/7 AP-01-02/19-GP ARHITEKTONSKI PROJEKT, ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE, 

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 
Uljanik d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja, 
Projektant: Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. (A 1427) 

   
MAPA 2/7 K-01-02/19-GP PROJEKT KONSTRUKCIJE 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja 
Projektant: Vedran Banaj,dipl. ing. građ (G 4046) 

   
MAPA 3/7 H-02-02/19-GP Građevinski projekt – projekt vodoopskrbe i odvodnje 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja 
Projektant: Vedran Banaj,dipl. ing. građ (G 4046) 

   
MAPA 4/7 EL-037/2019 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

Elektro Donat d.o.o., Ante Starčevića 15/A, 23000 Zadar  
Projektant: Šime Dukić, struč.spec.ing.ele. (E 3230) 

   
MAPA 5/7 S-19015 STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 

Lovrić projekt, Karlovački prilaz 1A, 23000 Zadar  
Projektant: Siniša Lovrić dipl.ing.stroj (S 971) 

   

MAPA 6/7 S-23120 PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA 
ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja 
Projektant: Vedran Banaj,dipl. ing. građ (G 4046) 

   
MAPA 7/7 V 152/2018 GEODETSKI PROJEKT 

NI-AL d.o.o. geodetsko katastarski poslovi, 
Kralja Petra Svačića 2, Velika Gorica 
Projektant: Alan Alilović, ing. geod. 

   
PRILOG 1 ZP-01-03/19 ELABORAT ZAŠTIE OD POŽARA 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja 
Projektant: Slavko Gregurović, d.i.a. 
(ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara, 
upisni broj: 237) 

   
PRILOG 2 ZNR-02-04/19 ELABORAT ZAŠTIE NA RADU 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja 
Projektant: Mirko Paurić, d.i.g. 
(ovlaštena osoba sa statusom Koordinatora zaštite na radu, 
klasa: UP/I-133-02/14-03/31, 
URBROJ: 524-03-01-01/2-14-5, 
od 15. srpnja 2014.) 2 
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1.1.2. Popis mapa (izmjena i dopuna glavnog projekta, mape koje se mijenjaju) 
 

Broj mape: Oznaka mape Strukovna odrednica i projektant mape 
   
MAPA 1/7 AP-12-04/24-GP ARHITEKTONSKI PROJEKT, ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE, 

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 
Uljanik d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja, 
Projektant: Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. (A 1427) 

   

 
1.1.3. Popis svih važećih mapa 

Broj mape: Oznaka mape Strukovna odrednica i projektant mape 
   
MAPA 1/7 IZMJENA I DOPUNA AP-12-04/24-GP ARHITEKTONSKI PROJEKT, ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE, 

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 
Uljanik d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja, 
Projektant: Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. (A 1427) 

   
MAPA 2/7 K-01-02/19-GP PROJEKT KONSTRUKCIJE 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja 
Projektant: Vedran Banaj,dipl. ing. građ (G 4046) 

   
MAPA 3/7 H-02-02/19-GP Građevinski projekt – projekt vodoopskrbe i odvodnje 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja 
Projektant: Vedran Banaj,dipl. ing. građ (G 4046) 

   
MAPA 4/7 EL-037/2019 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

Elektro Donat d.o.o., Ante Starčevića 15/A, 23000 Zadar  
Projektant: Šime Dukić, struč.spec.ing.ele. (E 3230) 

   
MAPA 5/7 S-19015 STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 

Lovrić projekt, Karlovački prilaz 1A, 23000 Zadar  
Projektant: Siniša Lovrić dipl.ing.stroj (S 971) 

   

MAPA 6/7 S-23120 PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA 
ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja 
Projektant: Vedran Banaj,dipl. ing. građ (G 4046) 

   
MAPA 7/7 V 152/2018 GEODETSKI PROJEKT 

NI-AL d.o.o. geodetsko katastarski poslovi, 
Kralja Petra Svačića 2, Velika Gorica 
Projektant: Alan Alilović, ing. geod. 

   
PRILOG 1 ZP-01-03/19 ELABORAT ZAŠTIE OD POŽARA 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja 
Projektant: Slavko Gregurović, d.i.a. 
(ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara, 
upisni broj: 237) 

   
PRILOG 2 ZNR-02-04/19 ELABORAT ZAŠTIE NA RADU 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja 
Projektant: Mirko Paurić, d.i.g. 
(ovlaštena osoba sa statusom Koordinatora zaštite na radu, 
klasa: UP/I-133-02/14-03/31, 
URBROJ: 524-03-01-01/2-14-5, 
od 15. srpnja 2014.) 
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1.2. Popis projektanata i suradnika glavnog arhitektonskog projekta 
 
 
GLAVNI PROJEKTANT: 
 
Miroslav Lazić, dipl. ing. arh., (A 1427) 
 
 
PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG GLAVNOG PROJEKTA: 
 
Miroslav Lazić, dipl. ing. arh., (A 1427) 
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1.4. Izvadak iz sudskog registra 
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1.5. Izjava glavnog projektanta o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti projekata 
 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 

 

 
IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I 

MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI PROJEKATA 

 

Glavni projektant: Miroslav lazić, dipl. ing. arh.   

Potvrda o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem A 1427 

Izjavom potvrđuje da su sve mape koje čine Glavni projekt međusobno usklađene za: 

 
INVESTITOR: OPĆINA KRAVARSKO, OIB: 47763874566, 

Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko 
  
PROJEKTNA ORGANIZACIJA: "ULJANIK" d.o.o.,  

Mate Bučara 9, 44250 Petrinja 
  
GRAĐEVINA: Višenamjenski objekt javne namjene 

k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko 
  
FAZA: GLAVNI PROJEKT 
  
ZOP: ZOP – 02 – 02 / 19 

 

Petrinja, srpanj 2024.g. 
                                   

Glavni projektant: 

 

Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. (A. 1427) 
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1.6. Izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim 
propisima, uvjetima i pravilima 

Sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/2013, 020/2017, 039/2019, 125/2019) izdaje se: 

IZJAVA PROJEKTANTA DA JE GLAVNI PROJEKT IZRAĐEN U SKLADU S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM 
PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA IZ ČLANKA 68. STAVKA 2. ZAKONA O GRADNJI 

 
Građevina:   VIŠENAMJENSKI OBJEKT JAVNE NAMJENE 
    k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko, 
 
Investitor:   OPĆINA KRAVARSKO, OIB: 47763874566, 

Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko 
 

ZOP:    ZOP - 02 - 02 / 19  

 
Oznaka projekta:  A - 12 - 04 / 24 – GP 

kojom se potvrđuje da je glavni arhitektonski projekt izrađen u skladu s planovima prostornog uređenja: 
- Prostorni plan Zagrebačke županije  ("Glasnik Zagrebačke županije" broj: 3/02, 6/02 - ispravak, 8/05 ,8/07, 4/10, 10/11, 

14/12 – pročišćeni tekst (pročišćeni tekst), 27/15, 31/15 – pročišćeni tekst, 43/20 – ispravak Odluke i 2/21 – pročišćeni 
tekst), 

- Prostorni plan uređenja Općine Kravarsko (“Glasnik zagrebačke županije” broj: 7/06, 11/06– Ispravak Odluke, 12/11, 
3/17, 7/17-Pročišćeni tekst, 19/21 i 22/21 – pročišćeni tekst) 
 
i u skladu s odredbama posebnih zakona, pravilnika i propisa: 
 

Zakoni 
 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
Zakon o zaštiti od buke (NN 93/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)  
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
Zakon o zaštiti prirode (80/13, 15/18,14/19, 127/19) 
Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 
Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 
Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 115/18) 
Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13, 115/18) 
Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14, 114/18) 
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21) 
Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18, 53/22) 
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) 
Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) 
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 137/13, 152/14, 
44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21) 

 Pravilnici 
 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19) 
Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) 
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15, 81/20) 
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara  
(NN 56/12, 61/12) 
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Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (SL 21/90) 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21) 
Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te 
načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20) 
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19) 
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (NN 59/14) 

 
Tehnički propisi 
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) 

Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/2006) 
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 
93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 
Tehnički opis za staklene konstrukcije (NN 53/17) 
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07) 
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 
Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 

 
Uredbe 
 Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19, 73/20) 
  
Norme  
  Akustika u zgradarstvu  HRN U.J6.201 

Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za 
ljudsku potrošnju 

HRN EN 806 

Gravitacijski odvodni sustavi u zgradama HRN EN 12056 
 

Projektant: 

 

Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. 
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1.7. Potvrda katastarskog ureda o pregledu i potvrdi katastarskog operata 
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Investitor: Općina Kravarsko, OIB: 47763874566, 
Trg Stjepana Radića 1 , 10413 Kravarsko 

  
Zahvat u 
prostoru: 

Višenamjenski objekt javne namjene 

  
Lokacija: k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko 

  

  

 2. TEHNIČKI DIO 

  

 
. 
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2.1. Zajednički tehnički opis 
Predmet ovog glavnog projekta je ishođenje Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za zahvat u prostoru: 
Višenamjenski objekt javne namjene, na građevnoj parceli k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko. 

 

NAPOMENA: Za predmetni zahvat u prostoru ishođena je Građevinska dozvola (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000007, 
URBROJ: 238/1-18-08/2-19-0014, od 12.11.2019.), za koju je izdano Rješenje o produljenju važenja građevinske dozvole 
(KLASA: UP/I-361-03/22-01/000048, URBROJ: 238/1-18-08/2-22-0003, 

od 09.11.2022.) pravomoćna po Potvrdi o pravomoćnosti rješenja (KLASA: UP/I-361-03/22-01/000048, URBROJ: 38/1-18-
08/2-23-0004, od 08.02.2023.)  

U novoj projektnoj dokumentaciji mijenja se samo mapa 1 (arhitektonski projekt) u smislu fizike zgrade i Iskaznice 
energetskih svojstava zgrade (zgrada će imati svojstvo "nzeb" i udio obnovljivih izvora energije veći od minimalno potrebnih 
30%). Druge mape i u njima prikazana tehnička rješenja se neće mijenjati. Ovom izmjenom glavnog projekta se ne utječe na 
prethodno izdane posebne uvjete niti na prethodno izdane potvrde glavnih projekata. 
 

2.1.1 Lokacija zahvata u prostoru 

Višenamjenski objekt javne namjene  se izvodi na građevnoj čestici k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko, unutar građevnog 
područja.  

Važeći prostorni plan za navedeni zahvat je Prostorni plan uređenja Općine Kravarsko  ("Glasnik Zagrebačke županije" 
broj 7/06, 11/06-ispravak Odluke, 12/11, 3/17, 7/17-pročišćeni tekst, 19/21 i 22/21-pročišćeni tekst).  

Sukladno kartografskom prikazu broj 4.6.Građevinska područja_Kravarsko, čestica na kojoj se planira gradnja nalazi se 
unutar građevinskog područja_površina za razvoj i uređenje naselja, mješovite i javna namjena –izgrađeni dio, nema 
obveze izrade UPUa. 

 

Slika 1. Izvod iz PPUO Kravarsko, kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena prostora 

 

Lokacija zahvata nalazi se na području Općine Kravarsko, na na građevnoj parceli na k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko, pri 
čemu je zona obuhvata omeđena sa sjeveroistočne strane javnom prometnicom (k.č. br. 1457 k.o. Kravarsko), sa 
sjeverozapadne strane je omeđena građevnom česticom stambene namjene (k.č. br. 790/2 k.o. Kravarsko), sa 
jugoistočne strane je omeđena građevnom česticom stambene namjene (k.č. br. 791/4 k.o. Kravarsko), sa jugozapadne 
strane omeđena je građevnom česticom stambene namjene (k.č. br. 791/9 k.o. Kravarsko). 
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Slika 1. Izvod iz mrežne stranice Geoportala 

2.1.2. Opis oblika i veličine građevinske čestice 

Građevna parcela k.č. br. 790/1 k.o. Kravarsko je nepravilnog oblika, površine P=4.222,00 m2.  

2.1.3. Smještaj građevine na građevnoj čestici 
Višenamjenski objekt javne namjene će biti pozicioniran na udaljenostima od susjednih građevnih parcela: 

- 7,70 m od regulacijskog pravca (udaljenost od sjeveroistočne međe međe prema k.č. br. 1547 k.o. Kravarsko), 
- 10,05 m od sjeverozapadne međe prema k.č. br. 790/2  k.o. Kravarsko, 
- 5,12 m od jugoistočne međe prema k.č. br. 791/4 k.o. Kravarsko, 
- 61,35 m od jugozapadne međe međe prema k.č. br. 791/9 k.o. Kravarsko. 

2.1.4. Opis namjene građevine 
Građevina je planirana sukladno topografskim karakteristikama čestice i projektantskom programu_kao višenamjenski 
objekt javne namjene. 

Katnost objekta je suteren i prizemlje.  

Ukupna građevinska buto površina GBP iznosi  960,95 m2, neto površina: 796,50m2. 
Ostvareni su svi zadani sadržaji s približnim površinama. 
Sukladno budućim potrebama omogućen je pristup korisnika te interventnih i osobnih vozila s razine prizemlja_lokalna 
prometnica ( kota +0,00 ) i razine suterena ( kota -4,12). 
Svim planiranim sadržajima omogućen je pristup s razine prizemlja i razine suterena preko stubišta uz centralni hal.  
Pristup zdravstvenoj i zubarskoj ambulanti te uredu pošte omogućen je i s razine prizemlja _s ulice, neovisno od radnog 
vremena ostalih sadržaja u građevini. uredske namjene.  
 

U objektu je predviđen raspored prostorija: 
• suteren: natkriveni ulaz, hal dvorane, hodnik, dvorana, prostorija toplinske dizalice i hidrostanice, kupaonica, 

stubište, vertikalna podizna platforma, dva prostora za udruge, komunalni ured, arhiv općine, prostorije za 
napitke i hranu, IT soba, WC-OSP, WC-Ž i WC-M; 

• prizemlje: ulazni hal, čitaonica, hodnik, stubište, tri ureda, pregled i obradu bolesnika, pregled bolesnika, 
medicinska sestra, čekaonica dentalne medicine, čekaonica opće medicine, izolacija, ured pošte, wc-ž, wc-m. 
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2.1.5. Opis priključenja na prometnu površinu 

Za građevnu parcelu je predviđena izvedba spoja na javnu prometnu površinu (ulicu na k.č. br. 1457 k.o. kravarsko) u 
širini od 4,0 m. Potreban broj parkirališnih mjesta ostvaren je na čestici, sukladno važećem prostornom Planu, ukupno 
minimalno 7PM. Na čestici je ostvareno 10 PM I 2 PM za osobe smanjene pokretljivosti. 
 
2.1.6. Opis priključenja na komunalnu infrastrukturu 
 

Opskrba vodom 
Priključak građevine izvest će se sa priključnom cijevi NO100mm okomito na  javni vodoopskrbni cjevovod  110mm  koji 
prolazi u trupu javne prometnice.  
Vodomjerno okno izvodi se po odobrenju lokalnog opskrbljivača odmah iza regulacione linije predmetne parcele u 
zelenoj površini izvodi se vodonepropusno vodomjerno okno planirane dimenzije okna200x400x180cm za smještaj 
vodomjera s pripadajućom vodovodnom armaturom. Dimenzije vodomjera, točnu lokaciju i dimenzije vodomjernog okna 
te konačnu potrebnu armaturu određuje predstavnik nadležnog komunalnog poduzeća izlaskom na teren. 
Unutar vodomjernog okna priključni cjevovod profila NO100 mm grana se na 5 cjevovoda i to: 

- cjevovod  za potrebe nadopune spremnika vodom iz javnog vodovoda (hidrantske mreže) profila NO100mm; 
- cjevovod  sanitarne vode za korisnika –Općina profila NO25mm;  
- cjevovod  sanitarne vode za korisnika –Liječnika profila NO25mm; 
- cjevovod  sanitarne vode za korisnika –Udruge profila NO25mm; 
- cjevovod  sanitarne vode za korisnika –Ordinacije profila NO25mm; 

 
Od vodomjernog okna trasa cjevovoda  kroz prilazni put na parceli najkraćim putem do ulaska u objekt –kotlovnicu u 
podrumu. Za slučaj paralelnog vođenja vodovodnih instalacija s drugim instalacijama, potrebno je pridržavati se 
minimalnih dozvoljenih udaljenosti između instalacija. 
Svijetli razmak između rubnih stijenki u horizontalnoj projekciji mora iznositi: 

- od visokonaponskog kabela najmanje 1,50m; 
- od niskonaponskog kabela najmanje1,00m; 
- od TK voda najmanje 1,00m; 
- od kanalizacije, sabirne jame barem 3,00m. 

 
Cjelokupna vodovodna instalacija predviđena je u standardnoj izvedbi bez posebnih specifičnosti. Svi radovi trebaju se 
izvesti prema uvjetima građenja, glavnom projektu te postojećim propisima. 
Priključni vodovi iz vodomjernog okna su od PE-HD cijevi  položeni u već prethodno izveden rov, a dalje se u pod 
stropom podruma te u ili po zidu polipropilenskim (PPR)  cijevima razvodi do sanitarnih predmeta. Vodovi se polažu u 
blagom nagibu 2-4 ‰ prema glavnom vanjskom vodu.  
U građevini, za razvod hladne i tople vode predviđaju se cijevi i spojni komadi od  polipropilena PP-R.  
Kod  vertikale iz temeljnog razvoda predviđen je propusni ventili sa slavinom i čepom radi mogućnosti pražnjenja  
cjevovoda. Horizontalni ogranci izvode se u zidnim usjecima. Usjek u zidu od opeke ili bloketa izvodi izvođač instalacije, 
dok sve usjeke ili proboje kroz betonske zidove izvodi izvođač građevinskih radova, ukoliko već ranije nisu izvedeni. 

 
Unutarnja hidrantska mreža 
Dimenzioniranje unutarnje hidrantske će biti izvršeno prema „Pravilniku za zaštitu od požara NN 08/2006 tablica 1 
Od hidrostanice razvod unutrašnje hidrantske mreže izvodi se glavni distributivni cjevovod NO50mm pod stropom 
podruma. Iz razvoda se izvodi vertikala kojom se razvod hidrantske mreže vodi do pojedinih etaža građevine. Iz vertikala 
se izvode priključci hidrantskih ormarića.  
Zidni hidranti su tipski, smješteni u tipski limeni ormarić dim. 500x500x200 mm s kompletnom opremom. 
 
Odvodnja 
Kanalizacija 

Na lokaciji predmetne građevine ne postoji sustav javne odvodnje te se kao privremeno rješenje predviđa izgradnja 
vodonepropusne sabirne jame za sanitarno fekalnu odvodnju odnosno upojni bunari za oborinsku odvodnju, a sve na 
predmetnoj parceli. 
Odvodnja otpadnih voda bit će riješena razdjelnim sustavom odvodnje. 
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Odvodnja sanitarno-fekalne kanalizacije višenamjenskog javnog objekta će se riješiti priključkom na internu fekalnu 
kanalizaciju koja je u tu svrhu postavljena oko građevine, a koja se priključuje na vodonepropusnu sabirnu jamu koja se 
smješta na predmetnu parcelu. 
Odvodnja čistih oborinskih voda sa krova građevine predviđena je krovnim žljebovima i olucima po fasadi sa priključkom 
na spremnik vode u temelju građevine. Prije ispusta one prolaze preko filtera nečistoća. 
Predviđena je i zasebna oborinska kanalizacija koja prikuplja oborinske vode sa potencijalno zauljenih voda sa internih 
pristupnih prometnica i parkirališta. Ova odvodnja se vodi do separatora ulja i naftnih derivata te nakon pročišćavanja se 
priključuje na internu oborinsku kanalizaciju. Separator je smješten u kolno pješačkoj površini.  
Pročišćene oborinske vode priključuju se zatvorenim sustavom odvodnje u recipijent, a to je u ovom slučaju upojni bunar 
preko kojeg se vode infiltriraju u teren. Upojni bunar ima svoj sigurnosni preljev ukoliko ne uspije apsorbirati sve vode, a 
ispuštanje tih voda vrše se preko ispusne građevine u okolni teren. 
Na trasi vanjske fekalne i oborinske kanalizacije izvodi se potreban broj betonskih ili prefabriciranih revizijskih okana.  
 

 
Elektropriključak 
 
Prethodnom elektroenergetskom suglasnosti dostavljenom od HEP-DP-a definirati će se uvjeti i način priključenja 
građevine na EE mrežu.  Za potrebe priključka predmetne građevine na EE mrežu na fasadnom zidu   postavit će se 
priključno mjerni ormar opremljen sa mjerno-razvodnom opremom, a sve prema tipizaciji HEP-DP, odnosno HEP 
biltenima.  
Priključno mjerni ormar u okolišu „ovisno o dogovoru sa HEP-DP-om…) je točka razgraničenja vlasništva opreme i 
instalacije. Proračunima će se definirati potrebna vršna snaga građevine, te odabir odgovarajućeg „limitatora“, odnosno 
regulatora potrošnje električne energije sve u skladu sa PEES. Za potrebe priključka na NN mrežu i mjerenja utroška 
električne energije, građevina će se priključiti KPMO priključnog ormara  i prema tipizaciji nadležnog HEP DP-a.  
Priključak KPMO ormarića na NN mrežu nije predmet ovog projekta.  
EE priključak se izvodi uvlačenjem kabela kroz 2x kabuflast F ∅110 cijevi položenoj od KPMO do granice parcele. 
KPMO ormar mora biti predviđen za ugradbu trofaznog brojila. Ormar je opremljen brojilIma, katodnim odvodnikom 
prenapona klase “B” i sklopno zaštitnom opremom.  Uz napojne kabele kroz PVC cijevi potrebno je uvući i zaštitno Cu 
50mm2 uže polagano uz dovodni napojni kabel i Cu 50mm2 uže sa trakastog uzemljivača. Razvod unutar građevine 
izveden je preko razvodnih ormara (oprema ormara i pozcijia prema potrebama investitora). RP-i  su  opremljeni 
katodnim odvodnicima prenapona klase “C” i zaštitnim osiguračima : =>1p 10A “klase B” za instalaciju rasvjete =>1p 
16A “klase B” za instalaciju jake struje =>1p 20A “klase C” za instalaciju klime i stalne priključke  
Cjelokupnu instalaciju izvesti originalnim materijalom sukladno HRN normama. Električno povezivanje je izvedeno 
prema blok shemi Ormari trebaju biti vidno označeni tablicom upozorenja na visoki napon, sustav zaštite, natpisom 
pripadnosti određenom strujnom krugu i natpisom za svaki ponaosob signalni i manipulativni element na vratima.  U 
ormaru za u to predviđenom džepu na vratima, treba se nalaziti jednopolna shema samog ormara i blok shema 
kompletne instalacije.  
 
Električne instalacije u građevini sadržavaju: 

- Električnu instalaciju rasvjete unutar građevine 
- Sigurnosnu instalaciju rasvjete 
- Instalaciju utičnica I ostalih potrošača 
- Telefonsku instalaciju PC mreže ( električna komunikacijska infrastruktura-EKMI ) 

 
U KPMO u na pročeljnoj fronti prema ulici, odvojena su mjerenja za slijedeće sadržaje: 

- ordinacija dentalne medicine: 9,2kW  
- zdravstvena ordinacija:  9,2kW 
- vijećnica:  9,2kW  
- općina i arhiva:  9,2kW 

 
Od električnih instalacija predviđa se izvedba rasvjete, sigurnosne rasvjete, vatrodojave, instalacija utičnica, telefonska 
instalacijska PC mreža (električna komunikacijska infrastruktura - EKMI). 
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2.1.7. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

Za osobe smanjene pokretljivosti osigurat će se pristup u prostore zgrade. Svi elementi pristupa izvest će se prema 
uvjetima Tehničkog propisa o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti  (NN 12/2023).  
 
2.1.8. Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada 

Za predmetni zahvat u prostoru nije predviđen pokusni rad. 
2.1.9. Iskaz površina 

GRAĐEVINSKA (BRUTO) POVRŠINA 
Građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova 
(etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk), određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s 
oblogama, osim površine vanjskog dizala koje se dograđuje na postojeću zgradu, a 
izračunata je prema Pravilniku o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 
93/17). 

 

Zgrada javne i društvene namjene   
   
1) Suteren  477,19 m2  
2) Prizemlje  483,76 m2  
 ukupno: 960,95 m2 

 

 
 

2.1.10. Mogućnost i uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine 

Za predmetni zahvat u prostoru nije predviđena mogućnost uporabe dijelova građevine prije dovršetka zgrade. 
 

2.1.11. Ocjena o usklađenosti građevine s odredbama za provođenje i grafičkim dijelovima prostornih 
planova 

Pri projektiranju predmetnog zahvata u prostoru, glavni projektant se pridržavao odredbi prostornih planova:  
- Prostorni plan uređenja Općine Kravarsko  ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 7/06, 11/06-ispravak Odluke, 

12/11, 3/17, 7/17-pročišćeni tekst, 19/21 i 22/21-pročišćeni tekst).  

 

Sukladno planu Čl. 11,  
st (1)  
Na građevnim česticama u građevinskom području stambene i mješovite namjene koje je u planu označeno žutom bojom 
bez posebne oznake utvrđuju se sljedeći lokacijski uvjeti: 
– najmanja površina čestice, najmanja širina čestice, najveća dopuštena katnost, najveća dopuštena veličina građevine, 
najveća dopuštena građevinska brutto površina i najmanja dopuštena površina ozelenjenog dijela čestice određeni su 
ovisno o namjeni građevine i načinu gradnje na sljedeći način: 
…za javne građevine za slobodnostojeći način gradnje 
P min Š min Kmax kig max kis max Z min 
800 20 P+2 0,60 1,20 0,20 
St ( 2 ) namjena građevine 
…u građevinskom području stambene i mješovite namjene na građevnoj čestici mogu se graditi građevine sljedećih 
namjena: 
… – javne građevine… 
St ( 3 ) smještaj građevina na čestici 
Građevine se mogu graditi kao slobodnostojeće, poluugrađene i ugrađene… 
Slobodnostojeće građevine moraju biti udaljene najmanje 5 m od regulacijskog pravca i najmanje 3 m od bočnih i dvorišne 
granice čestice, ali iznimno u postojećim (izgrađenim) dijelovima naselja i manja udaljenost od 3 m jedne bočne strane, ali 
ne manja od 1 m. U slučaju da se gradi na udaljenosti do 1 m od bočne strane, ne smiju se stavljati otvori na toj strani 
građevine. 
St ( 4 ) uvjeti za oblikovanje građevine 
– zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim krovovima – kosi krov mora biti do 60 stupnjeva – za nove građevine 
preporučuje se nagib kosog krova između 25 i 45 stupnjeva – pročelje građevine može se izvoditi u žbuci, opeci ili oblozi 
drvom, kamenom te drugim suvremenim materijalima (aluminij i slično) kada je to primjereno namjeni građevine 
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Sukladno Planu poglavlje 3.1.2. mješovita namjena s oznakom m Područja mješovite namjene s oznakom M planom su 
predviđena u središnjem dijelu naselja Kravarsko. Tipologije kao i uvjeti gradnje, u ovom području navedene su u ovom 
članku, pod st. (1), (2), (3) i (4), uz sljedeće dopune: 
Zgrade javne namjene su zgrade javnih i društvenih djelatnosti i institucija: uprave, odgoja i obrazovanja, sporta, rekreacije i 
zdravstva, te zgrade sakralne namjene. Iznimno se zgrade javne namjene mogu graditi i u građevinskom području 
mješovite, pretežito stambene namjene, bez posebne oznake. 
U području mješovite namjene s oznakom M treba uvažiti sljedeće lokacijske uvjete za gradnju: 
– na parceli Pmin=1000 m2, Šmin=20 m, najviša katnost građevine je Po+P+2Kata+potkrovlje – najmanje 15% površine 
parcele mora biti ozelenjeno – za sakralne građevine visina nije ograničena. 
 
Sukladno planu čl.10. 
Potreban broj parkirališnih mora se osigurati u skladu sa namjenom građevine, prema sljedećim kriterijima: … 
- za poslovnu namjenu (uredi, servisi, usluge) 1 PM na 40 m2 GBP ( 215/100X1=2PM ) 
- za zdravstvenu namjenu 1,5 PM / 40 m2 GBP …( 139/100X1,5=3PM ) 
- za sve ostale nespomenute namjene 1PM/100 m2 ( 195/100x1=2PM) 

Parkirališne površine za stambenu namjenu moraju se osigurati na vlastitoj građevnoj čestici, a za javne, poslovne i 
gospodarske namjene parkirališna mjesta mogu biti osigurana i na parkiralištu udaljenom najviše 100 m od građevine. 
Parkirališna mjesta uređena na terenu mogu se natkrivati montažnim nadstrešnicama izvedenim od metala ili drva (pergole i 
slično). 
 
Za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, određeno je jedno parkirališno mjesto, detalji izvedbe će biti u skladu s 
člankom 40. i prema slici 35. iz Priloga 1, Tehničkog pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 12/2023). 
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2.1.12. Prikaz izgrađenosti i iskorištenosti građevne čestice 

Koeficijent izgrađenosti građevne parcele Kig 

definiran je kao odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevinske čestice: 
 
Pbruto tlocrtna površina = 484,00 m2 

 

Kig = Pbruto tlocrtna površina/Pgrađevne parcele   
= 484,00 m2/4222,00 m2 = 0,11 (11%) 
 

Koeficijent iskoristivosti građevne parcele Kis 

definiran je kao odnos građevinske (bruto) površine građevine i ukupne površine građevinske čestice: 
 
Kis = Pgrađevinska bruto površina/Pgrađevne parcele  
= 960,95 m2/4222,00 m2 = 0,23 

Projektant: 

 

Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. 
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2.2. Tehnički opis 
 

2.2.1. Opis projektiranog dijela građevine 
 
OBLIKOVANJE GRAĐEVINE 
 
Zgrada javne namjene u Kravarskom izvodi se kao slobodnostojeća zgrada visine suterena i prizemlja (S+P), ukupne 
tlocrtne veličine: 29,85 x 18,75 m. Ukupna visina zgade, od konačno zaravnatog terena do vrha najvišeg krova iznosit će 
10,42 m. 
 
NAMJENA 
Namjena zgrade je javna i društvena. Predviđen je raspored prostora i prostorija: 

• suteren: natkriveni prolaz, hal dvorane, hodnik, dvorana, prostorija za smještaj toplinske dizalice i hidrostanice, 
kupaonica, stubište, vertikalna podizna platforma, dvije prostorije za udruge, komunalni ured, arhiv općine, 
prostor za napitke i hranu, IT soba, WC-OSP, SC-Ž i WC-M; 

• prizemlje: vjetrobran, ulazni hal, čitaonica, hodnik, stubište, tri ureda, pregled i obrada bolesnika, pregled 
bolesnika, ured medicinske sestre, čekaonica dentalne medicine, čekaonica opće medicine, prostorija za 
izolaciju, ured pošte, WC-Ž, WC-M; 

 

ISKAZ POVRŠINA: 

UKUPNA KORISNA POVRŠINA ZGRADE: 
Ukupna korisna površina zgrade je ukupna neto podna površina zgrade koja odgovara namjeni 
uporabi zgrade, a koja se računa prema točki 5.1.7. HRN EN ISO 9836:2017 norme (Standardi 
za svojstva zgrada -- Definicija i proračun pokazatelja ploštine i prostora). 

   ZGRADA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE  
   
1) Suteren   

    
1.1. Natkriveni ulaz  22,32 m2 
1.2. Hal dvorane  22,19 m2 
1.3. Hodnik  27,29 m2 
1.4. Dvorana  126,36 m2 
1.5. Toplinska dizalica i hidrostanica  45,24 m2 
1.6. Kupaonica  5,62 m2 
1.7. Stubište  15,77 m2 
1.8. Vertikalna podizna platforma  14,49 m2 
1.9. Prostor udruga  23,52 m2 

1.10. Prostor udruga  23,52 m2 
1.11. Komunalni ured  29,40 m2 
1.12. Arhiv općine  17,03 m2 
1.13. Napici i hrana  12,10 m2 
1.14. IT soba  21,77 m2 
1.15. WC-OSP  4,40 m2 
1.16. WC-M  5,47 m2 
1.17. WC-Ž  5,47 m2 

 prizemlje ukupno: 421,96 m2  
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2) Prizemlje   
    

2.1. Vjetrobran  7,70 m2 
2.2. Ulazni hal  28,32 m2 
2.3. Čitaonica  37,34 m2 
2.4. Hodnik  27,12 m2 
2.5. Stubište  15,77 m2 
2.6. Ured  25,63 m2 
2.7. Ured  25,28 m2 
2.8. Ured  25,81 m2 
2.9. Pregled i obrada bolesnika  47,90 m2 

2.10. Pregled bolesnika  24,52 m2 
2.11. Medicinska sestra  22,52 m2 
2.12. Čekaonica dentalne medicine  10,84 m2 
2.13. Čekaonica opće medicine  17,94 m2 
2.14. Izolacija  8,97 m2 
2.15. Ured pošte  20,58 m2 
2.16. WC-M  3,64 m2 
2.17. WC-Ž  3,64 m2 

 prizemlje ukupno: 331,00 m2  

 sveukupno: 752,96 m2  

 
KONSTRUKCIJA 

Koncept konstrukcije 
Etažnost: suteren i prizemlje 

Krovište: dvostrešni krov – armiranobetonska ploča. Na kosu armiranobetonsku ploču, iz konstruktivnih 
razloga, pričvršćuju se rogovi dimenzija 10/12 cm od monolitnog drveta četinara II klase (minimalne čvrstoće 
C24). Na dijelu zgrade nalazi se „stakleni krov“ koji se oslanja na čelične nosače. 

Stropovi i ploče: Strop iznad suterena i prizemlja je armiranobetonska ploča debljine 20cm. Podna ploča 
suterena je armiranobetonska monolitna ploča debljine 20 cm.  

Vertikalnu nosivu konstrukciju objekta čine armiranobetonski zidovi debljine 30 cm, armiranobetonski okviri koji 
se sastoje od stupova, greda  i armiranobetonskih vertikalnih serklaža. 

Horizontalnu nosivu konstrukciju objekta čine armiranobetonske grede dimenzija poprečnog presjeka i 
armirani prema proračunu konstrukcije.       

Stubište se izvodi kao armiranobetonska monolitna ploča debljine 15 cm.  

Vertikalnu nenosivu konstrukciju čine pregradni zidovi od opeke debljine 12 cm ili GK zidovi. 

Temeljna konstrukcija. Dimenzioniranje temeljne konstrukcije je izvršeno na osnovu dopuštenih opterećenja 
temeljnog tla koji su preuzeti iz geotehničkog elaborata. 

Temeljna konstrukcija se sastoji od temeljne ploče u dvije razine visine 40 cm. Temeljna ploča armirana je 
prema proračunu konstrukcije.  

Opterećenje objekta: 
Osim stalnog opterećenja u obzir su uzeta i korisna opterećenja, snijeg i vjetar prema važećim hrvatskim 
propisima. Analiza opterećenja napravljena u proračunu konstrukcije. 

 

Čelična konstrukcija kvalitete S275JR, svi vijci 8.8. Svi zavari debljine minimalno 0,7d ili 3mm.  

Armirano betonska konstrukcija izvodi se od betona C25/30 (izloženosti XC1 i XC2-temeljna konstrukcija), te 
se armira betonskim čelikom  B500 B prema proračunu konstrukcije. 
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Drvena konstrukcija izvodi se od četinjara II klase, klase čvrstoće minimalno C24. 

MATERIJALI 
Vanjski zidovi od blok opeke i armiranog betona, s unutarnje strane će biti ožbukani vapneno-cementom žbukom 
debljine d=2,0 cm, izvana toplinski izolirani pločama od mineralne vune (MW) u debljini d=15 cm, s koeficijentom 
toplinske provodljivosti λ = 0.035 [W/mK]. Vanjske plohe opečnih gletaju se namjenskim glet masama u dva sloja 
ojačanih staklenom mrežicom. Kao završni sloj izvest će se silikatna žbuka granulacije 2 mm u boji po izboru investitora.  
Od vanjske stolarije predviđena su PVC- vrata i prozori. Vanjska stolarija izvodi se od PVC profila debljine d=50 mm, 
toplinske vodljivosti stakla Ug = 1,1 W/m2K, toplinske vodljivosti prozora Uw = 1,35 W/m2K.   
 
 
2.2.2. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora 
ispuniti za projektirani dio građevine 

Svi radovi na izvedbi zgrade javne namjene će biti u skladu ishođenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja. 
Radove je potrebno izvoditi u skladu sa Zakonom o gradnji, propisanim higijensko-tehničkim mjerama zaštite na radu i 
mjerama zaštite od požara, pod nadzorom stručne osobe. Ne smiju se stvarati uvjeti koji bi doveli do ugrožavanja 
stabilnosti predmetne građevine. Radove je potrebno izvoditi uz nadzor stručne osobe. 
 
2.2.3. Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja okoliša na 
svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine te 
građevine u cjelini 

U građevini se pri njenom normalnom korištenju ne očekuje se pojava nikakvog agresivnog i opasnog otpada. Otpad će 
se skladištiti u okviru građevine, te prebacivati u kontejnere lako dostupne vozilima za odvoz u skladu s naputcima 
komunalnih službi. Kod normalne upotrebe građevine ne predviđa se skladištenje nikakvih štetnih tvari, gorivih materijala 
i sličnih tvari opasnih za okolinu. Zahvat u prostoru izvest će se tako da udovoljava zdravstvenim uvjetima, ne ugrožava 
građevine, okoliš, posebice uslijed razvijanja otrovnih plinova, zagađivanja zraka, opasnih zračenja, zagađivanja tla i 
vode, udara struje groma, eksplozije, bacanja otpada i vibracija. Razina buke u okolišu i u građevinama neće prelaziti 
dopuštene vrijednosti određene posebnim pravilnikom ili zakonom i dokumentima prostornog uređenja. 

 
2.2.4. Opis ispunjenja uvjeta gradnje na lokaciji za projektirani dio građevine 

Za predmetni zahvat u prostoru ishođeni su posebni uvjeti gradnje i uvjeti priključenja javnopravnih tijela, za koje su 
posebni uvjeti ispunjeni u potpunosti: 

1) Posebni uvjeti i uvjeti priključenja (VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Ulica kneza Ljudevita 
Posavskog 45, 10410 Velika Gorica), KLASA: 361-07/24/617, URBROJ: 238-31-179-04/03-24-2, od 
01.07.2024. godine;. 

 
2) Posebni uvjeti gradnje (HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta 

Frangeša – Mihanovića 9, 10110 Zagreb), KLASA: 361-03/24-01/14136, URBROJ: 376-05-3-24-02, od 
05.07.2024. godine. 

 
3) Posebni uvjeti građenja (RH, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured 

civilne zaštite Zagreb, Služba za inspekcijske poslove, Zagreb, Av. V. Holjevca 20 (KLASA: 245-02/24-
03/7223, URBROJ: 511-01-361/1-24-02, od 05.07.2024.) 

 
4) Posebni uvjeti gradnje (RH, Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, služba za nadzor zaštite na radu), 

KLASA: 116-03/24-01/1765, URBROJ: 443-02-05-09-24-2, od 03. srpnja 2024. godine. 
 

5) Vodopravni uvjeti (Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica Grada Vukovara 271/VIII, 
10000 Zagreb), KLASA: 325-09/24-03/0006312, URBROJ: 374-25-3-24-2, od 14.05.2024. 
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2.2.5. Opis ispunjena temeljnih zahtjeva za projektirani dio građevine 

Izgradnja građevine je projektirana na način da zadovoljava i ispunjava bitne zahtjeve za građevinu: 
 
Mehanička otpornost i stabilnost – konstrukcija građevine 

Građevina je projektirana i treba biti izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe 
ne mogu dovesti do rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, 
oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive 
konstrukcije oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.  
Svi elementi nosive konstrukcije detaljno su prikazani u mapi 2 Glavnog projekta, Građevinskom projektu konstrukcije u 
kojem je izvršena kontrola mehaničke stabilnosti i otpornosti predmetne građevine. 
Konstrukcija se izvodi sukladno projektu konstrukcije, odn. statičkom proračunu i planu pozicija. 
 

Sigurnost u slučaju požara – mjere zaštite od požara 

Građevina je projektirana i treba biti izgrađena tako da u slučaju izbijanja požara nosivost građevine može biti 
zajamčena tijekom određenog razdoblja utvrđenog posebnim propisom, ograniči se nastanak i širenje požara i dima 
unutar građevine, ograniči se širenje požara na okolne građevine, da korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način 
biti spašeni te da se omogući sigurnost spasilačkog tima. 
 

Higijena, zdravlje i okoliš 

Građevina je projektirana i treba biti izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili 
zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na 
kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog:  
1. istjecanja otrovnog plina,  
2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i 

otvoreni prostor,  
3. emisije opasnog zračenja,  
4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo,  
5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu,  
6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada,  
7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine.  

 
Građevina je projektirana tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi te okoliš i klimu.  
 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Građevina je projektirana i treba biti izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja 
tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i 
provale.  
 

Zaštita od buke  

Građevina je projektirana i treba biti izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini 
ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u 
zadovoljavajućim uvjetima.  
Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Građevina i njezine instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje su projektirane i trebaju biti izgrađena 
tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja 
građevine. Građevina je energetski učinkovita, tako da koristi što je moguće manje energije tijekom građenja i 
razgradnje. Građevina je projektirana sukladno Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u 
zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18). 

 
Održiva uporaba prirodnih izvora 

Građevina je projektirana i treba biti izgrađena tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno mora zajamčiti 
sljedeće:  
1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja,  
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2. trajnost građevine,  
3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 

 
 
2.2.6. Podaci iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od 
utjecaja na tehnička svojstva projektiranog dijela građevine te građevine u cjelini 

Za predmetni zahvat nisu izrađena prethodna istraživanja, kao ni izrada elaborata studija i podloga koji su od utjecaja na 
mehanička svojstva građevine. 

 
2.2.7. Podaci bitni za provedbu pokusnog rada s obrazloženjem potrebe za pokusnim radom i 
vremenom trajanja, ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba ispitivanja ispunjenja 
temeljnih zahtjeva za građevinu posebnim radom 
Za predmetni zahvat u prostoru nje predviđena provedba pokusnog rada i ne postoji potreba ispitivanja ispunjenja 
temeljnih zahtjeva za građevinu posebnim radom. 

 
2.2.8. Mogućnost i uvjeti uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja cijele 
građevine, ako postoji potreba da se dio građevine počne rabiti prije dovršetka cjelokupne građevine 

Za predmetni zahvat u prostoru nje predviđena mogućnost uporabe dijela građevine prije dovršetka rekonstrukcije. 

 
Projektant: 

 

Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. 
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2.3. Usklađenost projekta sa "zalenom tranzicijom" i  DNSH načelima 

Sukladno s kriterijima koji su propisani EU Taksonomijom i pripadajućim Delegiranim aktima[1], glavni projekt ispunjava 
propisane kriterije značajnog  doprinosa ublažavanju klimatskih promjena i u isto vrijeme ne nanosi bitnu štetu kojem 
drugom okolišnom cilju na način kako je to traženo delegiranom uredbom za ekonomsku djelatnost:  

 

DOKAZI USKLAĐENOSTI SA ZAHTJEVIMA ZA ZELENU TRANZICIJU: 

 

1) Da su u projektiranju ispunjeni kriteriji „Značajnog doprinosa ublažavanju klimatskih promjena“ potvrđuje se 
dokazima: 

 

Zadovoljen je kriterij tehničke provjere značajnog doprinosa (za okolišni cilj ublažavanja klimatskih promjena) budući 
planirana potrošnja primarne energije (PED), na temelju koje se utvrđuje energetska učinkovitost zgrade od trenutka 
rekonstrukcije/obnove, jest više od 30% niža od praga utvrđenog za zahtjeve za postojeće zgrade prilikom rekonstrukcije u 
nacionalnim mjerama. 

Sukladno Iskaznici o energetskim svojstvima zgrade (Obrazac 1 list 5 do 5) u Glavnom projektu, potrošnja primarne energije 
(PED)[2] iznosi 135.03 kWh/m2 te je prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi Energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 
(NN 128/2015, 70/2018, 73/2018, 86/2018, 102/2020) postignuta energetska učinkovitost će se po završetku gradnje 
dodatno potvrditi energetskim certifikatom za izvedeno stanje. 

2) Da je u projektiranju ispunjen kriterij „Nenanošenja bitne štete“ za okolišni cilj „Prilagodba klimatskim promjenama“ 
potvrđuje se dokazima: 

a) Fizički klimatski rizici koji bi mogli utjecati na obavljanje ekonomske djelatnosti za vrijeme njezina očekivanog 
trajanja analizirani su u Glavnom projektu u okviru Mape 1 – Arhitektonski projekt, Dio 4 – Projekt racionalne 
uporabe energije i toplinske zaštite, Tehnički opis, Podaci o lokaciji objekta, Klimatološki podaci lokacije 
objekte. 

b) Fizički klimatski rizici za novu zgradu su:  

 

KRONIČNI:  

 

1. nestašica vode – upotreba ispusnih uređaja koji spadaju u prva dva razreda biti svrstani u prva dva 
razreda potrošnje vode (EU Water Label oznaka) prema europskoj normi AS/NZS 6400: "Water efficient 
products - Rating and labelling". Dokaz - tehničke specifikacije ugrađenih proizvoda po nabavci i ugradnji 
opreme. Novi uređaji za vodu moraju biti u skladu s utvrđenim razinama uštede vode s načelima DNSH. 
Ispod podne ploče suterena izvest će se cisterna/rezervoar za prikupljanje čiste krovne oborinske vode. 
Prije upuštanja u cisternu, krovna oborinska voda će se pročistiti preko filtera nečistoća. Cisterna će imati 

 

[1]  „ DELEGIRANA UREDBE KOMISIJE (EU) 2021/2139 od 4. lipnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem kriterija tehničke 
provjere na temelju kojih se određuje pod kojim se uvjetima smatra da ekonomska djelatnost znatno doprinosi ublažavanju klimatskih promjena ili prilagodbi klimatskim 

promjenama i nanosi li ta ekonomska djelatnost bitnu štetu kojem drugom okolišnom cilju“, koju je izmijenila  „DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1214 od 9. 
ožujka 2022.“ 

 

[2] Izračunana količina energije koja je potrebna za zadovoljavanje potražnje za energijom povezane s uobičajenim namjenama zgrade izražena brojčanim pokazateljem 

ukupne potrošnje primarne energije u kWh/m2 godišnje i na temelju relevantne nacionalne metodologije izračuna te kako je navedeno na energetskom certifikatu. 
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sigurnosni preljev koji služi za slučaj pojave viška vode, koja će se ispuštati van cisterne i infiltirati i 
površinski sloj terena, preko upojnog bunara. 

 

2. promjene temperature – Dokaz – tehnička rješenja otpornosti građevina na velike nalete vjetre i na 
pojačane oborine (koša, snijeg i sl.), predviđena su u Mapi 2 Glavnog projekta – Građevinski projekt – 
Projekt konstrukcije – poglavlje Kombinacije opterećenja.  

AKUTNI:  

1. toplinski val – Dokaz - tehnička rješenja za prilagodbu koje su planirane u glavnom projektu kojima se 
mogu smanjiti utvrđeni fizički klimatski rizici. prikazana su u: 

a.  Mapi 1  – Arhitektonski projekt, Dio 2 – Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, 
kao i u Mapi 2 – Građevinski projekt – Projekt konstrukcije – poglavlje Djelovanje temperature na 
nosivu konstrukciju. 

b. Mapi 5  – Glavni projekt strojarskih instalacija – Poglavlje: Grijanje i hlađenje. 

2. hladni val/mraz – Dokaz - tehnička rješenja za prilagodbu koje su planirane u glavnom projektu kojima se 
mogu smanjiti utvrđeni fizički klimatski rizici predviđena su u  

a. Mapi 1  – Arhitektonski projekt, Dio 2 – Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite,  

b. Mapi 5  – Glavni projekt strojarskih instalacija – Poglavlje: Grijanje i hlađenje. 

 

3) Da je u projektiranju ispunjen kriterij „Nenanošenja bitne štete“ za okolišni cilj „Održivo korištenje i zaštita vodnih i 
morskih resursa“ potvrđuje se dokazima: 

 

Utvrđena potrošnja vode za uređaje za vodu navedene u nastavku, ako su ugrađeni tijekom rekonstrukcije, osim 
rekonstrukcije u stanovima u stambenim zgradama, svojim tehničkim specifikacijama proizvoda, odgovarat će zahtjevima 
za: 

a) protok vode kroz slavine umivaonika i kuhinjske slavine iznosi najviše 6 litara/minuti; 

b) maksimalni protok vode kroz tuševe iznosi 8 litara/minuti; 

c) za zahode, uključujući zahodske komplete, školjke i vodokotliće, puna količina vode za ispiranje iznosi najviše 6 
litara, a najveća prosječna količina vode za ispiranje je 3,5 litara; 

d) maksimalna potrošnja vode u pisoarima iznosi 2 litre/po školjci/po satu. U pisoarima s ispiranjem maksimalna puna 
količina vode za ispiranje iznosi 1 litru. 

Što će se dokazati  tehničkim specifikacijama ugrađenih proizvoda po nabavci i ugradnji opreme. 

 

U Glavnom projektu predviđene su mjere za sprečavanje degradacije okoliša - očuvanje kvalitete vode i izbjegavanje 
nestašice vode kako bi se postiglo dobro stanje vode i dobar ekološki potencijal su: 

a) Kvaliteta ispuštanja otpadnih voda u vodonepropusnu sabirnu jamu će biti u skladu s odredbama Pravilnika o 
graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020). Dokaz – Mapa 2 Glavnog projekta – Građevinski 
projekt – Projekt vodoopskrbe i odvodnje – Poglavlje: 2.2.2. Odvodnja. 
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4) Da je u projektiranju ispunjen kriterij „Nenanošenja bitne štete“ za okolišni cilj „Prelazak na kružno gospodarstvo“ 
potvrđuje se dokazima: 

 

Projektiranjem zgrade i tehnikama izgradnje koje su predviđene u Glavnom projektu podupire se kružnost na način kako je 
to traženo u delegiranoj uredbi.  

Zgrada je projektirana tako da bude resursno učinkovitija, prilagodljiva i fleksibilna te se može rastaviti kako bi se omogućili 
ponovna uporaba i recikliranje, te je predviđeno da najmanje 70 % (mase) neopasnog građevinskog otpada i otpada od 
rušenja (osim prirodnog materijala iz kategorije 17 05 04 Europskog popisa otpada utvrđenog Odlukom Komisije 
2000/532/EZ) proizvedenog na gradilištu, priprema se za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu drugih materijala, 
uključujući postupke nasipavanja upotrebom otpada za zamjenu drugih materijala u skladu s hijerarhijom otpada i 
Protokolom EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja.  

Pri izgradnji i rušenju ograničava se stvaranje otpada u skladu s Protokolom EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i 
otpadom od rušenja, uzimajući u obzir najbolje raspoložive tehnike i primjenjujući selektivno rušenje kako bi se omogućilo 
uklanjanje opasnih tvari i sigurno rukovanje njima te olakšala ponovna uporaba i visokokvalitetno recikliranje selektivnim 
uklanjanjem materijala i primjenom dostupnih sustava sortiranja građevinskog otpada i otpada od rušenja. 

 

Dokaz: Mapa 1, knjiga 1 Glavnog projekta – Arhitektonski projekt – poglavlje  2.7. Posebni tehnički uvjeti gradnje i 
gospodarenja otpadom. 

 

5) Da je u projektiranju ispunjen kriterij „Nenanošenja bitne štete“ za okolišni cilj „Sprečavanje i kontrola onečišćenja“ 
potvrđuje se dokazima: 

 

Projektiranjem zgrade i tehnikama izgradnje koje su predviđene u Glavnom projektu ne upotrebljavaju se materijali i 
proizvodi koji sadrže tvari, zasebno, u smjesama ili u proizvodima koji su navedene u dodatku C delegirane uredbe, a 
projektirane komponente zgrade i materijali upotrijebljeni pri rekonstrukciji s kojima bi stanari mogli doći u dodir emitiraju 
manje od 0,06 mg formaldehida po m3 materijala ili komponente, a nakon ispitivanja u skladu s normom CEN/TS 16516 (10) 
i normom ISO 16000-3 (11) ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodama određivanja (12), manje 
od 0,001 mg karcinogenih hlapljivih organskih spojeva kategorije 1.A i 1.B po m3 materijala ili komponente - Dokaz: Mapa 1, 
knjiga 1 Glavnog projekta – Arhitektonski projekt – poglavlje  1.3.15. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenja 
otpadom. 

 

Glavnim projektom predviđene su mjere za smanjenje buke, prašine i onečišćujućih tvari tijekom građevinskih radova ili 
održavanja - Dokaz: knjiga 1, Dio 1 Glavnog projekta – Arhitektonski projekt - Poglavlje 2.3. Dokaz i ispunjavanju temeljnih i 
drugih zahtjeva. 

 

 

 

 

  



Nositelj zahvata: OPĆINA KRAVARSKO, OIB: 47763874566 Oznaka projekta: AP - 12 - 04 / 24 - GP 
Razina i naziv 

projekta: 
GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT Mjesto gradnje: k.č.br. 791/1  k.o. Kravarsko 

 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja,   str. 34 

2.4. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za korištenje građevine 
 

Projektirani vijek uporabe građevine 
U skladu sa Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije i prema kriterijima koje daje norma HRN ISO 15686 
projektirani vijek uporabe građevine je 50 godina i odnosi se na nosivu konstrukciju građevine. Ugrađenoj opremi vijek 
uporabe dokumentiraju dobavljači i ovlašteni izvođači radova.  
Projektirani vijek uporabe građevine za pojedine sastavnice:  
1. nosiva konstrukcija – 50 godina 
2. pokrov i završna obrada pročelja – 40-50 godina 
3. prozori i vanjska vrata – 40-60 godina 
4. unutarnja vrata – 50-70 godina 
5. završne obloge podova i zidova – 30-40 godina 
6. instalacije u zidovima i podovima – 30-50 godina 
7. sanitarni pribor i oprema, rasvjetna tijela, prekidači, utičnice i slično – 20-25 godina. 
 

Uvjeti za održavanje nosive konstrukcije građevine 
Postupci održavanja moraju biti takvi da se osiguraju svojstva nosive konstrukcije u skladu s usvojenim postavkama u 
projektu konstrukcije. 
Održavanja svojstava nosive konstrukcije u periodu korištenja obavlja se utvrđivanjem stanja putem pregleda konstrukcije. 
Nakon tehničkog pregleda građevine i izdavanja uporabne dozvole Investitor ili Korisnik mora arhivirati svu tehničku 
projektnu i tehnološku dokumentaciju i dokaze kvalitete materijala i postupaka te dnevnike praćenja izvedbe. Radi evidencije 
svih aktivnosti kod pregleda ili radova održavanja investitor ili korisnik mora otvoriti servisnu knjigu. Za obavljanje pregleda 
potrebno je izraditi stručnu uputu ta korištenje i održavanja nosive konstrukcije. 
 

Za ovu vrstu konstrukcije predviđeni su slijedeći pregledi: 
OSNOVNI PREGLED 
Obavlja se jednom godišnje i prema uputi utvrđuje se stanje elemenata konstrukcije i zapažanja se upisuju u servisnu 
knjigu. 
 

GLAVNI PREGLED 
Za ovu vrstu građevine glavni pregled se obavlja svakih 10 godina. Stručni pregled se obavlja od struke za drvenu 
konstrukciju. Po potrebi se izvode i kontrolna ispitivanja stanja nevidljivih dijelova. Nakon provedenog pregleda izrađuje se 
izvješće sa zaključkom sa li su potrebni radovi na popravku ili sanaciji. Projekt sanacije mora biti izrađen od ovlaštenog 
projektanata i radovi sanacije moraju biti provedeni sukladno projektu sanacije uz sve dokaze kvalitete. Nakon završetka 
radova sanacije i provedenog završnog pregleda nosiva konstrukcija se može dalje upotrebljavati. 
 

IZVANREDNI PREGLED 
Ukoliko se dogode izvanredna djelovanja na konstrukciju (veliki snijeg, jak olujni vjetar, jak potres ili neka havarija) potrebno 
je provesti pregled konstrukcije i utvrditi eventualna oštećenja. Temeljem nalaza provode se hitne mjere osiguranja 
konstrukcije i pristupa se sanaciji ili uklanjanju. 
 

POSEBNI PREGLEDI 
Posebni pregledi obavljaju se u slučaju prenamjene građevine, konstrukcije ili konstruktivnih zahvata. Svrha pregleda je 
utvrđivanje stanja i prikupljanje podataka za predviđeni zahvat (uvid u projektnu arhiviranu dokumentaciju).                       
 

Projektant: 

 

Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. 
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2.5. Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 
 
Volumen nove zgrade javne namjene: 
 
VNOVO = 4.686,61 m3 
 
 
VZA KOMUNALNI DOPRINOS = V NOVO = 4.686,61 m3  
 

 

PODACI ZA OBRAČUN VODNOG DOPRINOSA 

Podaci za obračun vodnog doprinosa obračunati su prema Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14). 
 
VNOVO = 4.686,61 m3 
 
 
VZA VODNI DOPRINOS = V NOVO = 4.686,61 m3 
 

Projektant: 

 

Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. 
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2.6. Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 
1. OPĆI PODACI I DEFINICIJE 
 
1.1. PRIMJENA OPĆIH TEHNIČKIH UVJETA  

Ovi tehnički uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnički uvjeti) sadrže tehničke uvjete izvođenja 
radova, tehnologiju izvođenja i način ocjenjivanja kvalitete. Tehnički uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za 
radove koji se naknadno odrede na gradilištu, a koji su neophodni za potpuno dovršenje predmetne građevina.    

Primjena ovih Tehničkih uvjeta je obavezna. Ovi tehnički uvjeti izrađeni su sukladno Zakonu o gradnji (NN. br. 
153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Svi sudionici u građenju (investitor, izvođač i dr.) dužni su se pridržavati odredbi 
navedenog zakona i drugih zakona, pravilnika i tehničkih propisa na koje upućuje navedeni zakon. 

 
1.1.1. Investitor je dužan: 

i. Projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti. 

ii. Riješiti osiguranje zemljišta te sve imovinsko-pravne odnose. 

iii. Prije gradnje ishoditi građevinsku dozvolu. 

iv. Osigurati stručni nadzor nad građenjem. 

v. Osigurati potrebni tehnološki i projektantski nadzor pri izvedbi nosive konstrukcije. 

vi. Osigurati provedbu kontrolnih ispitivanja ugrađenih materijala pri izvedbi nosive konstrukcije. 

vii. Po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne 
dozvole. 

viii. Pridržavati se ostalih obveza po navedenom zakonu. 

 
1.1.2. Izvođač je dužan: 

i. Radove izvoditi prema ugovoru u skladu s građevinskom dozvolom i drugim dokumentima. 

ii. Radove izvoditi prema Projektima za koje je izdana građevinska dozvola, a u skladu s tehničkim propisima 
i pravilima struke. 

iii. Organizirati kontrolu svih radova u izvedbi. 

iv. Radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu: pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, 
sigurnosti za slučaj požara, zaštite zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buke i vibracija, 
toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te ostala funkcionalna i zaštitna svojstva. 

v. Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta 
dokazana certifikatima i tehničkim dopuštenjima sukladno važećim propisima i normama. 

vi. Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme, statistički obrađenim rezultatima 
obavljenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema važećim tehničkim propisima i svim 
uvjetima danim u ovom poglavlju. 

vii. Izvođač je dužan odrediti voditelja građenja na projektiranom objektu, a prema potrebi i za pojedine vrste 
radova. 

viii. Izraditi program popravaka eventualnih oštećenja pojedinih elemenata konstrukcije i predložiti ga 
nadzornom inženjeru i projektantu konstrukcije na odobrenje.  

ix. Izvođač osigurava ili izrađuje svu navedenu dokumentaciju u potpoglavlju “Dokumentacija koju osigurava 
Izvođač radova”. 
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1.1.3. Dokumentacija koju osigurava Izvođač radova 
Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću 
dokumentaciju za građenje i pridržavati se nje kako slijedi: 

i. Lokacijsku dozvolu (ako je potrebna) i građevinsku dozvolu. 

ii. Projektnu dokumentaciju potrebnu za izvođenje (glavni i izvedbeni projekt ovjeren od projektanata). 

iii. Projekt pripremnih radova i organizacije gradilišta. 

iv. Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova. 

v. Projekt zaštite gradilišta, radova u izgradnji, sigurnosti ljudi i zaštite na radu. 

vi. Zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja. 

vii. Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu s obračunskim nacrtima. 

viii. Dokumentaciju kojom se dokazuje tražena kvaliteta radova, konstrukcija i ugrađenog materijala i opreme. 
(potvrde o sukladnosti, uvjerenja, certifikati, jamstveni listovi i sl.) a naročito: 

- Program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona od strane 
ovlaštene institucije, 

- Potvrde o sukladnosti čeličnih elemenata konstrukcije te dokaze kvalitete spojeva, 

- Izvještaje o prethodnim ispitivanjima za materijale koji se ugrađuju, ako se proizvode na 
gradilištu, 

- Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu za ispitivanju nadzornog 
inženjera ili bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i 
ugrađenih materijala. 
 

1.1.4. Kontrolna ispitivanja 
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu mora se cijelo vrijeme građenja voditi 
evidencija te sačiniti izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno projektu, ovom programu ili citiranim 
pravilnicima, normama i standardima. 

Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 
i. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme 

(datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, podatke o građevini 
za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje. 

ii. Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno ocjena 
kvalitete.  

iii. Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj građevini te 
rok do kojega vrijedi izvješće. 

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i gradilišnu dokumentaciju 
(građevinski dnevnik). 

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih 
ispitivanja koja se odnose na isporučene količine. 

Potrebno je provesti pregled i ispitivanje nosivih čeličnih konstrukcija glede geometrije, deformabilnosti nosive 
konstrukcije i vibracija sukladno važećem tehničkom propisu. Program ispitivanja potrebno je prethodno usuglasiti s 
nadzornim inženjerom i projektantom konstrukcije. 

Sva izvješća, potvrde sukladnosti, certifikati i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i 
nadzornom inženjeru. 

 

1.2 NORME I PROPISI 

Građenje objekta obavlja se na temelju slijedeće građevinske regulative i zakona, kao i drugih propisa: 
 Zakon o gradnji (NN.br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
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 Zakon o građevnim proizvodima (NN.br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20) 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima  (NN.br. 35/18, 104/19) 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN.br.17/17, 75/20) 

 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda 
(NN.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN.br. 103/08) 

 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN.br. 113/08) 

Nabavku opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti sa ovim propisima i važećim normama. 
 
 
2.   TEHNIČKI UVJETI ZA BETONSKU KONSTRUKCIJU 
 
2.1. OPĆENITO 

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati će se u skladu s Tehničkim popisom za građevinske konstrukcije 
(NN 17/17, 75/20), HRN 1128:2007 "Beton -Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1",  HRN EN 206-1:2006 
"Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" i HRN EN 13670:2010 "Izvedba betonskih 
konstrukcija", ovim tehničkim uvjetima, te odgovarajućim HRN normama. 

U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom betonske 
konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač betonske konstrukcije mora odmah prekinuti 
proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su 
nesukladnost uzrokovale. 

Prije početka radova Izvođač mora dostaviti Nadzornom inženjeru na odobrenje rezultate početnih ispitivanja 
betona i Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova koji će sadržavati sastave betona, pripremu (proizvodnju) 
betona, transport, ugradnju, njegu i kontrolu kvalitete betona. 

Izvođač je dužan u dogovoru s Nadzornim Inženjerom za svaki betonski pogon postaviti stručnu i odgovornu 
osobu. Ta osoba je odgovorna za kvalitetu proizvedenog i ugrađenog betona.  

U slučaju proizvodnje betona na gradilištu Izvođač betonskih radova mora izraditi Priručnik osiguranja kvalitete i 
kontrole proizvodnje, a odnosi se na osoblje koje upravlja, izvodi i verificira radove, opremu, postupke 
proizvodnje, sastojke i betona. Priručnikom trebaju biti definirane odgovornosti, nadležna tijela i odnosi osoblja koje 
upravlja, izvodi i verificira radove. Posebno se mora istaknuti organizacijska sloboda i autoritet osoblja za 
minimiziranje rizika od nesukladnog betona i za identificiranje i izvještavanje o svakom problemu kvalitete betona. 
Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godine, ako zakonske obveze ne traže duže razdoblje. 

Izvođač je dužan dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta statistički obrađenim rezultatima izvršenih 
ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema tehničkim propisima i tehničkim uvjetima ovog projekta. 
Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvođenje betonskih radova moraju biti izvedene točno i u svemu 
suglasno s izvedbenim nacrtima. 

Oborinsku i procjednu vodu na temeljnim plohama betoniranja Izvođač je dužan ukloniti na način kako je to 
propisano tehničkim uvjetima za iskop upotrebom crpki dovoljnog kapacitete, odnosno kako to odredi nadzorni 
inženjer. 

Prema zahtjevima iz ovog Programa kontrole i osiguranja kvalitete beton se proizvodi kao Projektirani beton (beton 
sa specificiranim tehničkim svojstvima).  

Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvođač betona. 

Izvođač mora prema normi HRN EN 13670 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz 
projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila 
od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije 
ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670 i projekta betonske 
konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme 
(vozila) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 
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Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, 
ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona 
izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. 

Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog 
proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona  
evidentiraju  se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu 
betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka. 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i 
dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B 
norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«. 

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen  
beton  nedokazanog  razreda  tlačne  čvrstoće  provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji 
prema HRN EN 12504-1, HRN EN 12504-2 i HRN EN 12504-4 te ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791. 

 
 

2.2. KONTROLA KVALITETE 

2.2.1. Kontrola kvalitete 

Tehnička svojstva, ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava i dokazivanje uporabljivosti građevnih proizvoda koji 
se ugrađuju u građevinu te uvjete za njihovo stavljanje na tržište, distribuciju i uporabu u mjeri potrebnoj za 
ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu propisano je Zakonom o građevnim proizvodima (NN.br. 76/13, 30/14, 
130/17, 39/19) i pripadajućim pravilnicima.  

Tehnička svojstva građevnog proizvoda moraju biti takva da uz propisanu ugradnju sukladno namjeni građevine, uz 
propisano, odnosno projektom određeno održavanje podnose sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline, 
tako da građevina u koju je ugrađen tijekom projektiranog roka uporabe ispunjava bitne zahtjeve za građevinu. 
Proizvođač, uvoznik, ovlašteni zastupnik i distributer dužni su poduzimanjem odgovarajućih mjera osigurati da 
tehnička svojstva građevnog proizvoda tijekom njegove distribucije ostanu nepromijenjena. Izvođač i druga osoba 
koja je preuzela građevni proizvod radi građenja dužni su poduzimanjem odgovarajućih mjera osigurati da tehnička 
svojstva građevnog proizvoda od njegova preuzimanja do ugradnje ostanu nepromijenjena.  

Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna tehničkoj specifikaciji. Uporabljivost 
građevnog proizvoda dokazuje se, ovisno o njegovoj vrsti i tehničkoj specifikaciji, izjavom o svojstvima koja se 
izdaje nakon provedbe, odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja i provjere stalnosti  tehničkih svojstava 
građevnog proizvoda s tehničkom specifikacijom te oznakom koja potvrđuje sukladnost građevnoga proizvoda s 
objavljenim svojstvima u odnosu na bitne značajke obuhvaćene tom specifikacijom. Isprave o stalnosti svojstava 
građevnog proizvoda su certifikat o stalnosti svojstava proizvoda i izjava o svojstvima. 

Certifikat o stalnosti svojstava izdaje ovlaštena pravna osoba na zahtjev proizvođača, ovlaštenog zastupnika, 
odnosno uvoznika građevnog proizvoda, koji snosi troškove njezina izdavanja. Izjavu o svojstvima izdaje 
proizvođač, ovlašteni zastupnik, odnosno uvoznik građevnog proizvoda. 

Proizvođač, ovlašteni zastupnik, odnosno uvoznik građevnog proizvoda mora prije stavljanja na tržište, odnosno 
uporabe građevnog proizvoda izraditi tehničke upute i proizvod označiti oznakom oznakom koja potvrđuje 
sukladnost građevnoga proizvoda s objavljenim svojstvima u odnosu na bitne značajke obuhvaćene tom 
specifikacijom. 

Građevni proizvod se ne smije stavljati na tržište niti distribuirati bez tehničke upute i oznake koja potvrđuje 
sukladnost građevnoga proizvoda s objavljenim svojstvima u odnosu na bitne značajke obuhvaćene tom 
specifikacijom. Tehničke upute moraju slijediti svaki građevni proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih 
građevnih proizvoda isporučuju odjednom, tehničke upute moraju slijediti svako pojedinačno pakiranje. Kod 
isporuke građevnog proizvoda u rasutom stanju tehničke upute moraju slijediti svaku pojedinačnu isporuku. 
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Za građevni proizvod za koji nije donesen tehnički propis uporabljivost se dokazuje prema priznatim tehničkim 
pravilima. 

Propisane mjere kontrole kvalitete i nadzora osiguravaju da zahtijevana kvalitete bude i dosegnuta tijekom 
izvođenja. 

Gotovi građevni proizvodi koji se ugrađuju moraju imati popratne izjave o svojstvima.  

Kontrola kvalitete podrazumijeva laboratorijska ispitivanja materijala, kao i ispitivanje izvedenih radova. Ispitivanje 
treba provoditi prema postupcima ispitivanja propisanim tehničkim specifikacijama.  

Provjera stalnosti svojstava je dio vanjske provjere, a provodi se da bi se utvrdilo da li su određena proizvodnja ili 
rad izvedeni prema ugovornim odredbama. 

Sustav certificiranja o stalnosti svojstava građevnih proizvoda propisan je Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, 
ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, NN 147/09, NN 87/10, NN 129/11). 

Propisane mjere kontrole kvalitete i nadzora osiguravaju da zahtijevana kvalitete bude i dosegnuta tijekom 
izvođenja. 
 
2.2.2. Nadzor nad izvođenjem 
Nadzor nad izvođenjem radova obavlja Nadzorni inženjer. Zahtijevana razina kontrole izvođenja odgovara EC 2.  
 
 
2.3. MATERIJALI 

Na osnovu rezultata početnih ispitivanja sastojaka i svojstava betona odabrati će se isporučioci sastojaka. 
Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN EN 206-1 i tamo navedenim 
normama. 

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju i certifikat o 
sukladnosti s odgovarajućim specifikacijama. 

Vrste i učestalost nadzora/kontrole ispitivanja opreme i sastojaka betona provode se prema HRN EN 206-1. 
 
2.3.1. Cement 
Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi čija su osnovna svojstva uvjetovana propisima 
odgovarajućih standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze podobnosti cementa za betonske 
radove obavlja institucija ovlaštena za poslove provođenja dokaza sukladnosti kvalitete cementa. Prethodni dokaz 
kvalitete mora se pribaviti za svaku vrstu i razred cementa pri čemu se pod vrstom cementa podrazumijeva cement 
određene oznake i određenog proizvođača.  

Na prijedlog Izvođača, odluku o vrsti cementa donosi Projektant ili Nadzorni inženjer na temelju prethodnih 
ispitivanja i certifikata ovlaštene ustanove. Ovim projektom zahtijeva se da cementi trebaju biti razreda tlačne 
čvrstoće 42,5N prema normi HRN EN 197-1. 
 
2.3.2. Voda 
Ako se koristi voda iz javnog vodovoda može se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja uporabljivosti. Ako se za 
pripremanje betona koristi voda koja nije pitka Izvođač mora prethodno dokazati uporabljivost te vode u skladu s 
normom HRN EN 1008:2002, najmanje jednom svaka tri mjeseca (postojanje soli, sadržaj organskih tvari).  

Voda ne smije sadržavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ili morta. Isto vrijedi za 
vodu za njegovanje svježeg betona. 

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za 
proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu prije prve upotrebe. 
 
2.3.3. Agregat  
Tehnička svojstva  agregata, ovisno o porijeklu, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu, moraju 
biti specificirana prema normi  HRN EN 12620, normama na koje ta norma upućuje kao i odredbama TPGK. 

Razred kvalitete i sva svojstva agregata određena su prema normi HRN EN 206-1 "Beton -1 dio Specifikacije, 
svojstva, proizvodnja i sukladnost" i drugim važećim HRN normama.  
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Potvrđivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka za norme HRN EN 12620 i odredbama 
posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju građevinskih 
proizvoda).  

Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za 
predgotovljene betonske proizvode i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1.  
 
2.3.4. Dodaci betonu (kemijski i mineralni) 
Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN  206-1 
(tablica na slijedećoj stranici). Preporučuje se uzimanje uzoraka i odlaganje za svaku isporuku. 
 

Kemijski dodaci betonu 
Opća prikladnost kemijskih dodataka utvrđuje se ispitivanjem prema HRN EN 934-2. Za konkretnu primjenu 
kemijskog dodatka izvođač mora pribaviti certifikat prije početka prethodnih ispitivanja. 
 
Prethodna ispitivanja: Prikladnost kemijskih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi tijekom prethodnih 
ispitivanja betona. 
 
Kontrolna ispitivanja: Izvođač je dužan predočiti certifikat za svaku pošiljku svih dodataka Nadzornom inženjeru, 
koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno. Za svaku pošiljku kemijskog dodatka 
izvođač mora prije uporabe, u laboratoriju gradilišta provjeriti njegovu kompatibilnost s betonom. 
 

Mineralni dodaci betonu 
Za konkretnu primjenu mineralnih dodatka izvođač mora pribaviti certifikat prije početka prethodnih ispitivanja. 
 
Prethodna ispitivanja: Prikladnost mineralnih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi tijekom prethodnih 
ispitivanja betona. 
 
Kontrolna ispitivanja: Izvođač je dužan predočiti certifikat za svaku pošiljku svih mineralnih dodataka Nadzornom 
inženjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno. 
 

Materijal Nadzor/ispitivanje Svrha Minimalna učestalost 

Kemijski dodaci Kontrola otpremnice i 
razine u posudi* prije 
pražnjenja 

Provjera je li isporuka 
prema narudžbi i je li 
ispravno označena 

Svaka isporuka 

Ispitivanje radi 
identifikacije prema 
HRN EN 934-2 

Radi usporedbe s 
podacima proizvođača 

U slučaju sumnje 

Mineralni dodaci Kontrola otpremnice * 
prije isporuke 

Provjera je li isporuka 
prema narudžbi i iz pravog 
izvora 

Svaka isporuka 

Ispitivanje gubitaka 
žarenjem letećeg 
pepela 

Određivanje promjene 
sadržaja ugljika koje mogu 
utjecati na aerirani beton 

Svaka isporuka namijenjena 
aeriranom betonu kada tu 
informaciju nije dao dobavljač 

Mineralni dodaci 
u suspenziji 

Kontrola otpremnice * 
prije isporuke 

Provjera je li isporuka 
prema narudžbi i iz pravog 
izvora 

Svaka isporuka 

Ispitivanje gustoće Provjera ujednačenosti Svaka isporuka i periodično 
tijekom proizvodnje betona 

*Otpremnici treba biti priložena izjava o sukladnosti ili certifikat o sukladnosti prema odgovarajućoj normi ili 
propisanim uvjetima 
 
 
2.3.5. Čelik za armiranje  
Vrsta čelika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije 
(NN. br. 17/17, 75/20).  
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Čelik za armiranje mora imati isprave o sukladnosti u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o 
sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11). 

Za armirano betonske konstrukcije predviđen je slijedeći čelik za armiranje: 

Konstrukcijski elementi Čelik za armiranje 

Temelji, grede i stupovi 
- rebraste šipke  B 500 razreda duktilnosti B 

(fyk = 500 MPa - karakteristična granica razvlačenja) 

Stropne ploče 

- rebraste šipke  B 500 razreda duktilnosti B 

(fyk = 500 MPa - karakteristična granica razvlačenja) 
- zavarene mreže B 500 razreda duktilnosti A 

     (fyk = 500 MPa - karakteristična granica razvlačenja) 

Zidovi 

- rebraste šipke  B 500 razreda duktilnosti B 

(fyk = 500 MPa - karakteristična granica razvlačenja) 
- zavarene mreže B 500 razreda duktilnosti B 

     (fyk = 500 MPa - karakteristična granica razvlačenja) 

Svojstava čelika potrebno je dokazati sukladno normi HRN EN 10020, nizovima normi HRN EN 1130 i normi HRN 
EN 10080. Nastavljanje armature zavarivanjem izvoditi sukladno normama HRN EN ISO 17660-1 i HRN EN ISO 
17660-2. 
 
2.4. RAZREDBA BETONA – SPECIFIKACIJE BETONA 

Beton i armirani beton potrebno je proizvoditi, ugrađivati i kontrolirati u skladu s HRN 1128:2007 "Beton -Smjernice 
za primjenu norme HRN EN 206-1",  HRN EN 206-1 "Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i 
sukladnost" i HRN EN 13670:2010 "Izvođenje betonskih konstrukcija", te u njima propisanim normama.  
 

Osnovni zahtjevi po dijelovima konstrukcije su: 

a) Nosiva konstrukcija građevine - temeljna konstrukcija, podna ploča 

 

  Oznaka razreda B1 

OSNOVNI ZAHTJEVI 
razred tlačne čvrstoće C25/30 
razred izloženosti XC2 
najveće zrno agregata, mm 32 
razred sadržaja klorida Cl  0,2 
v/c omjer, max 0,60 
razred konzistencije,  S4 
min. količina cementa (kg) 280 
cementi koji se ne smiju koristiti za izradu betona - 
posebni zahtjev - 

 
 

b) Nosiva konstrukcija građevine – nadzemni dio 

 

  Oznaka razreda B1 

OSNOVNI ZAHTJEVI 
razred tlačne čvrstoće C30/37 
razred izloženosti XC1 
najveće zrno agregata, mm 16 ili 32 
razred sadržaja klorida Cl 0,2 
v/c omjer, max 0,65 
razred konzistencije,  S4 
min. količina cementa (kg) 260 
cementi koji se ne smiju koristiti za izradu betona - 
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c) Nearmirani elementi konstrukcije - podložni beton i elementi koji nemaju armaturu  

 

Oznaka razreda B2 

OSNOVNI ZAHTJEVI 
razred tlačne čvrstoće C12/15 
razred izloženosti X0 
najveće zrno agregata, mm 16 
razred konzistencije S3 

 
 
 
 
d) Parkirališta, staze, pločnici i sl. – vanjski horizontalni nezaštićeni armiranobetonski elementi koji su 

izloženi kloridima iz sredstava za odmrzavanje  

 

 Oznaka razreda B1 

OSNOVNI ZAHTJEVI 
razred tlačne čvrstoće C35/45 
razred izloženosti XC4/XD3/XF4 
najveće zrno agregata, mm 32 ili 16 
razred sadržaja klorida Cl  0,2 
v/c omjer, max 0,45 
razred konzistencije,  S3 ili S4 
min. količina cementa (kg) 340 
cementi koji se ne smiju koristiti za izradu betona cementi visoke topline hidratacije 
posebni zahtjev vodonepropusni beton – VDP 2 

 
Sastav betona određuje se na osnovu početnih ispitivanja, koja se provode u laboratoriju proizvođača betona, a 
zatim s odabranim sastavima na betonari.  

Ukoliko se beton proizvodi na gradilištu, Izvođač radova mora sastaviti Program početnih ispitivanja betona i 
sastojaka i predati ga nadzornom inženjeru na odobrenje 14 dana prije početka ispitivanja. Početnim ispitivanjima 
moraju se dokazati sva svojstva predviđena prethodnim tablicama.  

Prodor vode kroz beton (vodonepropusnost) ispitati prema HRN EN 12390-8.  

Primijeniti sastav betona kako bi se hidratacijska toplina velikih armiranobetonskih elemenata (temeljna ploča ispod 
tribina) svela na minimalnu moguću razinu. Također tehnologiju izvedbe prilagoditi kako se u betonu ne bi razvila 
veća temperatura od 65 °C. 
 
 
2.5. SASTAV BETONSKIH MJEŠAVINA 

Proizvodnja betona smije početi na temelju recepture bazirane na temelju početnih ispitivanja materijala i betona 
kako je navedeno u ovom poglavlju (Tehnički uvjeti izvođenja radova i program kontrole kvalitete), s time da 
receptura bude odobrena od Nadzornog inženjera. 
 
 
2.6. ISPORUKA SVJEŽEG BETONA 

2.6.1. Informacije korisnika betona proizvođaču 
Korisnik će usuglasiti s proizvođačem: 

• datum isporuke,  

• vrijeme i  

• količinu,  

 i  informirati proizvođača o: 
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• posebnom transportu na gradilište, 

• posebnim postupcima ugradnje, 

• ograničenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuća ili neagitirajuća oprema), veličine, visine ili bruto težine. 

2.6.2.   Informacije proizvođača betona korisniku 
Kada naručuje beton, korisnik će zahtijevati informacije o sastavu mješavine betona radi primjene pravilne 
ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. Te informacije mora na zahtjev korisnika 
dati proizvođač prije isporuke betona, već prema tome kako odgovara korisniku.  

Kad je posrijedi tvornički proizvedeni beton, informacije, kad se zatraže, mogu također biti dane i referencama 
proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o klasama čvrstoće, klasama 
konzistencije, težina mješavine i drugi mjerodavni podaci. 

Proizvođač treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti tijekom rukovanja betonom. 
 
2.6.3. Otpremnica za gotov (tvornički proizveden) beton  
Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim sredstvom isporučenu 
količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedeće informacije: 

• ime tvornice betona, 

• serijski broj otpremnice, 

• datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode, 

• broj vozila, 

• ime kupca, 

• ime i lokacija gradilišta, 

• detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj, 

• količina betona u m3, 

• deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206-1, 

• ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno, 

• vrijeme kad beton stiže na gradilište, 

• vrijeme početka istovara, 

• vrijeme završetka istovara. 

 
2.6.4. Konzistencija pri isporuci 
Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim slučajevima voda ili 
kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću proizvođača i primjenjuje se za dobivanje uvjetovane 
vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane granične vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatak 
kemijskog dodatka uključen u projekt betona. Količina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo 
(mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u svim slučajevima.  
 
2.6.5. Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti 
Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima sukladnosti 
prilagođenim unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti je integralni 
dio kontrole proizvodnje.  

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim ispitivanjima prema 
normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrđenih 
ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima. 
Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u ovom poglavlju.  

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva betona i sastav 
betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.  
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Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu sukladnosti, treba ih uzeti u 
obzir pri vrednovanju sukladnosti. Proizvođač može koristiti i druge rezultate ispitivanja isporučenog betona u 
prihvaćanju sukladnosti. 

Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema kriterijima sukladnosti. Nesukladnost može voditi daljnjim akcijama 
na mjestu proizvodnje i na gradilištu.   
 
 
2.6.6. Kontrola proizvodnje 
Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti predmet kontrole 
proizvodnje. Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti s 
uvjetovanim svojstvima. To uključuje: 

• izbor materijala, 

• projektiranje betona, 

• proizvodnju betona, 

• preglede i ispitivanja, 

• uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog betona i opreme, 

• kontrolu sukladnosti. 

Kontrola proizvodnje mora se odvijati prema načelima serije normi HRN EN ISO 9000. 

Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute. Taj postupak i upute 
treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 22, 23 i 24 EN 206. Namjeravanu 
učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvještajima. 

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima). Izvještaje o kontroli 
proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traže duže razdoblje. 
 
2.6.7. Vrednovanje i potvrđivanje sukladnosti 
Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi i sljedeće: 

a) početno ispitivanje kad je traženo 

b) kontrolu proizvodnje  

c) kontrolu sukladnosti  

Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i pregledavati ovlašteno 
nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo. 
Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje.  
 
2.7. SKELE I OPLATE 

2.7.1. Osnovni zahtjevi 
Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su: 

 otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, 

 dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i spriječe oštećivanje 
konstrukcije. 

 Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni svojstvima skela 
i oplate te njihovim uklanjanjem. 

 Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao što je EN 1065. 

 
2.7.2. Materijali 
 
2.7.2.1. Općenito 
Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehničkih uvjeta. Moraju zadovoljavati 
odgovarajuće norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih materijala. 
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2.7.2.2. Oplatna ulja 
Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju štetno na 
okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na valjanost površine, njezinu boju ili na 
posebne površinske premaze. 

Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvođača ili isporučitelja. 
 
2.7.2.3. Oplate 
Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti dovoljno 
nepropusni da spriječe gubitak finog morta. Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava 
evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i 
kontrolirano namijenjena. Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada 
mora osigurati takvu površinu betona. 
 
2.7.2.4.  Površinska obrada 
Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za prihvaćanje zadane 
kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.  

Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim 
dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe. 
 
2.7.2.5. Oplatni ulošci i nosači 
Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i ugrađeni 
elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju: 
• biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja, 

• ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju, 

• ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom, 

• ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona, 

• ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa. 

Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. Ne smije sadržavati 
tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. 

Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom kakvoće slične okolnom 
betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade specificiran. 
 
 
2.8. ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE 

Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranobetonsku konstrukciju prema 
projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010 i normama na koje ta upućuje.  

Izvođač mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog 
oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.  

Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 
 - provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana 

svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije. 
 - provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije  te u 

skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 
Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 

- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, 
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim 
specifikacijama. Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature  
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2.9.  BETONIRANJE 

2.9.1. Uvjeti kakvoće betona  
Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz EN 206-1 i ovim tehničkim uvjetima 
 
2.9.2. Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona 
Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom ovim tehničkim 
uvjetima. Među ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvršeni nadzor. 
 
2.9.3. Kontrola prije betoniranja 
Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene ovim Tehničkim uvjetima i 
projektom, a ako ne postoji projekt, a prema složenosti izvedbe je neophodan potrebo ga je Izraditi. 

Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati. Sve 
pripremne radnje treba  provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što ugradnja betona počne. 
Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda, snijega ili vode. Ako 
se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka vode. Konstrukcijske 
elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajuću vrijednost 
povećati donji zaštitni sloj betona. 

Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati temperaturu 
koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona 
na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve nisu predviđene posebne mjere. Predviđa li se temperatura 
okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od 
oštećenja smrzavanjem. Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0°C. 
Ako se predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere 
zaštite betona od tih negativnih djelovanja. 
 
2.9.4. Ugradnja i zbijanje 
Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i osigura zaštitni sloj 
betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti 
ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute 
armature i prekida betoniranja. 

Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton treba 
uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu: Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti 
kroz oplatu i armaturu. 

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim 
vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje 
površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona ispod gornjih sipki armature. 

Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa zarobljeni zrak. Prekomjerno 
površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja betona treba izbjeći. Kad se primjenjuje samo površinsko 
vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obično ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno 
eksperimentalno dokazano drugačije. Korisno je dodatno vibriranje površina uz podupore. 

Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da se 
izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. Hladna spojnica se može stvarati tijekom 
betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i 
brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu. 

Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru. Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja 
zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega. Naknadno dodavanje vode, cementa, 
površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije dopušteno.  
 
2.9.5. Njegovanje i zaštita 
 Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 

• da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 

• da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 
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• da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 

• od smrzavanja, 

• od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 

 Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: 

• držanje betona u oplati, 

• pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na 
spojevima i na krajevima, 

• pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, 

• držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem, 

• primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim 
dopuštenjem). 

 Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili držati površinu 
stalno vlažnom.  

 Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom sloju ovisno o 
omjeru: 

• čvrstoće i zrelosti betona, 

• oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima. 

Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje će se naknadno 
obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako se prethodno potpuno 
ne uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano ne djeluju štetno na tu sljedeću operaciju. Ako projektnim 
specifikacijama nije naglašeno dopušteno, zaštitni premazi se ne smiju koristiti ni na površinama s uvjetovanim 
posebnim izgledom površine. Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok površina betona ne 
dosegne čvrstoću dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 N/mm2). Najviša temperatura betona ne 
smije prijeći 65°C. Mogući negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja uključuju: značajno 
smanjenje čvrstoće, značajno povećanje poroznosti, odloženo formiranje etringita, povećanje razlike temperature 
betoniranog i prethodnog elementa.    
 
2.9.6. Geometrijske tolerancije 
Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih 
utjecaja na: 

 mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, 

 ponašanje tijekom uporabe građevine, 

 kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova. 

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje izvedene 
konstrukcije mogu se zanemariti. 

Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama i traženoj razini 
sigurnosti. Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka međukontrola 
tih dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj 
betona i položaj armature ne smiju odstupati od zadanih vrijednosti više no što je prikazano u slijedećoj tablici. 
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Tolerancije izvedbe betonskih elemenata 
Br. Tip odstupanja Opis Dopušteno odstupanje 

1. Dimenzije poprečnog presjeka  + 10 mm 

2. Položaj obične armature u 
poprečnom presjeku 

Za sve h vrijednosti je:  

 

    ∆(minus) - 10 mm 

a pozitivno za  

h< 150 mm + 10 mm 
h = 400 mm + 15 mm 
h > 2500 mm + 20 mm 
uz linearnu interpolaciju  
međuvrijednosti  
  

cmin = traženi najmanji zaštitni sloj betona; cn   = nominalni zaštitni sloj = c + I∆(minus)I                                                 
c = stvarni zaštitni sloj; ∆ = dopušteno odstupanje od cn; h = visina poprečnog presjeka 
Uvjet: c + ∆(plus)  > cn  - I ∆(minus)I 
Dopušteno pozitivno odstupanje zaštitnog sloja temelja i elemenata u 
temeljima može se povećati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne može. 

3. Preklopni spoj l preklopna duljina - 0,06 l 

4. Okomitost poprečnog presjeka 
a – duljina dimenzije 
poprečnog presjeka  

ne više od 0,04a ili 10 mm 

5. 

Ravnost 
Oplaćena ili zaglađena površina 
Ne oplaćene površine : 

 globalno 

 lokalno 

L = 2,0 m 
L = 0,2 m 
 
L = 2,0 m 
L = 0,2 m  

  9 mm 
  4 mm 
 
15 mm 
  6 mm 

6. Zakošenost poprečnog presjeka ne veće od h/25 ili b/25 ali ne više od 30 mm 

7. Ravnost bridova  
za dužine  

   ≥ 1 m 
   > 1 m 

 
8 mm 
8 mm/m ali ne više od 20 mm 

8. Otvori u ulošcima ∆1 ; ∆2 ; ∆3 ;  ± 25 mm 
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3. TEHNIČKI UVJETI ZA ZIDANU KONSTRUKCIJU I ZIDARSKE RADOVE OPĆENITO  
 
Prilikom izvedbe zidane konstrukcije i zidarskih radova prema projektu i troškovniku izrađenog na osnovu ovog 
projekta konstrukcije, izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektu i troškovniku kao i važećih 
propisa, a posebno Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN br.17/17, 75/20). 

Za nosive elemente konstrukcije koji su eventualno projektom ili troškovnikom predviđeni kao zidani zidovi 
zahtijeva se da ti elementi konstrukcije budu od zidnih elemenata Skupine 1 ili 2 iI. kategorije proizvodnje te morta 
zadanog sastava izvedeni u skladu s razredom izvedbe "B". 

Materijali koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev izvođač mora predočiti 
važeće certifikate, tehnička dopuštenja i izjave o sukladnosti proizvoda ili dati ispitati prema važećim propisima i 
normama zahtijevanim u Tehničkom propisu za zidane konstrukcije. 

Materijal koji je upotrebljavan mora zadovoljiti slijedeće norme: 
- HRN EN 771-1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi  
- HRN EN 771-2:2005 Specifikacije za zidne elemente – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi                           
- HRN EN 771-3:2005 Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat)   
- HRN EN 771-4:2004 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona                      
- HRN EN 771-4/A1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona                
- HRN EN 771-5:2005 Specifikacije za zidne elemente – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena                 
- HRN EN 771-6:2006 Specifikacije za zidne elemente – 6. dio: Zidni elementi od prirodnoga kamena                  
- HRN EN 12859:2002 Gipsani blokovi – Definicije, zahtjevi i ispitne metode  
- HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za ziđe – 2. dio: Mort za ziđe  
- HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje oznakom CE 

(potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove  
- HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru – 1. 

dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar  
- HRN EN 459-1:2004 Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti                                             
- HRN EN 459-3:2004 Građevno vapno – 3. dio: Vrednovanje sukladnosti  
- HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti  
- HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti 
- HRN CR 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« 

HRN EN 13279-1:2006 Veziva i žbuke na osnovi gipsa – 1. dio: Definicije i zahtjevi  
- HRN EN 13139:2003 Agregati za mort  

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje                          
- HRN EN 13139/AC:2006 Agregat za mort  

HRN EN 13055-1/AC:2006 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje 

Kontrolu zahtijevane kvalitete opeke i morta kao i kvalitete morta provesti i prema europskim normama: 
   -zapreminska masa i poroznost svježeg morta EN 1015-7 

-konzistencija svježeg morta EN 1015-3 
   -tlačna i savojna vlačna čvrstoća morta EN 1015-11 
   -tlačna čvrstoća opeke       EN 771-1, EN 772-1, EN 772-3, EN 772-13, EN        

  772-16 

Uskladištenje materijala, koji se koriste za zidanje, mora biti takvo da nije moguće oštećenje do stupnja kada nisu 
pogodni za korištenje. Opeka se ne smije polagati na površine koje sadrže kemijske nečistoće, klinker ili pepeo, niti 
na novo betonirane ploče, dok ta konstrukcija nema dovoljnu nosivost. U zimi opeku koja nije otporna na mraz 
potrebno je skladištiti u zatvorenim prostorima gdje temperatura nije niža od 0°C. 

Cement i vapno trebaju biti zaštićeni od djelovanja vlage za vrijeme transporta i skladištenja. Veziva skladištiti 
odvojeno tako da ne dođe do miješanja. Pijesak različitih tipova treba pohraniti odvojeno na tvrdoj podlozi, gdje 
neće biti onečišćen.  

Mort treba biti miješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan dostaviti izvođač. 
Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri miješanju i transportu 
treba održavati čistim. Nakon što se mort izmiješa, izvađen je iz miješalice ne smije mu se dodavati nikakav 
materijal. Mort mora biti upotrijebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu konzistenciju određenu 
normama za mort. Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu sa uputama proizvođača i prije kraja roka 
uporabe deklariranog od proizvođača. 
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Zidne elemente treba postavljati u pravilan zidni vez. Opeka mora biti čista i neoštećena. Prije nego se opeka 
počne postavljati u mort mora imati potrebnu vlažnost da se postigne što bolja prionjivost sa mortom. Stoga se 
preporuča kvašenje elemenata prije polaganja u mort. Duljinu kvašenja odrediti ovisno o konzistenciji morta, tipu 
opeke i preporukama pojedinih radova i propisa danih u ovom projektu. 

Zidanje je potrebno obustaviti ako temperatura padne ispod +5°C ili je veća od +35°C.  

Kod izvedbe vertikalnih serklaža opeku je potrebno ozidati tako da zid završava na “šmorc“. Horizontalne serklaže 
na razini stropova betonirati zajedno sa stropnom konstrukcijom. 

Novoizvedene zidove potrebno je zaštiti od mehaničkih oštećenja i utjecaja nevremena. Vrhovi zidova trebaju biti 
pokriveni vodonepropusnim presvlakama. Zidovima se ne smije dopustiti prebrzo sušenje, stoga ih je u vrućim 
danima potrebno vlažiti dok ne postigne odgovarajuću čvrstoću. 

Kvaliteta zidanja mora biti u skladu sa zahtijevanom kvalitetom zidova u ovom projektu, prema važećim propisima 
za zidane konstrukcije, a u nedostatku državnih normi koristiti pripadne euronorme. 
 
 
 
4. ZEMLJANI RADOVI I RADOVI TEMELJENJA 
 
Sve zemljane radove izvesti u skladu sa zahtjevima danim u tehničkom opisu, statičkom proračunu temeljne 
konstrukcije. Za vrijeme izrade glavnog projekta konstrukcije nije postojao geomehanički elaborat te su 
pretpostavljene karakteristike tla. 

Tijekom iskopa ovlašteni geomehaničar mora nadzirati iskop, zamjenu materijala i nasipavanje te eventualno 
osiguranje zaštite građevne jame kao i izvedbu temeljne konstrukcije. Također tijekom izvedbe treba pregledati 
materijal iskopa i provesti kontrolu temeljnog tla tj. utvrditi da li stvarno tlo odgovara podacima uzetim u proračunu i 
projektu temeljenja. U slučaju odstupanja potrebno je kontaktirati projektanta konstrukcije te sukladno odstupanjima 
korigirati proračun nosive konstrukcije. 

S obzirom na dubinu ukapanja temeljne konstrukcije u odnosu na postojeću površinu terena potrebno je izvesti 
široki iskop s odgovarajućim nagibom. Ovaj projekt i proračun ne obrađuje način iskopa i eventualnu zaštitu 
građevne jame. Zaštitu građevne jame, zamjenu materijala i analizu globalne stabilnosti građevine i tla na klizanje 
treba biti određena od strane ovlaštenog geomehaničara upisom u dnevnik ili ako se radi o složenijem zahvatu 
obraditi u posebnom projektu. 
 
 
5. NADZOR 
 
Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u skladu s ovim Tehničkim uvjetima i zahtjevima 
projektnih specifikacija.  

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji 
će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i 
ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete. 

Glavni nadzor nad provođenjem sustava održavanja kvalitete obavlja glavni nadzorni inženjer (kontinuirano). 
Glavni nadzorni inženjer može imati pomoćnike-specijaliste iz područja tehnologije betona, proračuna konstrukcije, 
te prisutnost projektanta koji obavlja projektantski nadzor. U skladu sa zakonskim propisima vanjski nadzor može 
obavljati i nezavisna ovlaštena organizacija za kontrolu kvalitete. 

Izvođač radova mora voditi građevinski dnevnik (prema Pravilniku o vođenju građevinskog dnevnika) koji 
svakodnevno u vrijeme izvođenja radova ispunjava osoba izvođača, a ovjerava nadzorni inženjer kao i svu ostalu 
dokumentaciju kakvoće korištenih materijala i izvedenih radova. Svi radovi vode se i preuzimaju kroz građevinski 
dnevnik i to po fazama rada, pri čemu je nužno da za početak radova naredne faze nadzorni inženjer ocjeni 
kvalitetu izvedenih radova te nakon toga odobri nastavak radova. 
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5.1. PROJEKTANTSKI NADZOR 
 
Projektantski nadzor nad izvođenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika. Taj 
nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako budu postojale) i svrsishodno 
namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor projektanta na ovom projektu je povremenog karaktera. 

Projektant ima pravo donositi odluke u slučaju kada se ukaže potreba da se izvrše izmjene pojedinih dijelova 
projekta, bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu izvođenja radova. 
 
5.2. STRUČNI NADZOR 
 
Potrebno je osigurati stalni stručni nadzor tijekom izvođenja radova. Nadzorni inženjer je predstavnik investitora, 
plaćen je od investitora i izvršava svoju odgovornost prema njemu. Nadzorni inženjer ima zadatak da kontinuirano 
prati radove, a za veće radove u punom radnom vremenu. On je odgovoran za tumačenje ugovornih obaveza i 
izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi računa da se radovi izvedu u skladu sa  projektom i 
standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i određuje dinamiku plaćanja graditelju sukladno 
količini izvršenih radova i ugrađenom materijalu. U slučaju kakvih većih odstupanja od projektnih postavki, 
zapažanja ovog nadzora su mjerodavna kod odluke o nastavku rada. Nadzorni inženjer stalno obavještava vlasnika 
o toku radova i zadovoljenju roka završetka radova. 

Nadzorni inženjer mora imati tehničko znanje o građevinskim materijalima i izvođenju gradnje i imati iskustvo s tim 
te mora zadobiti povjerenje i poštovanje vlasnika i izvoditelja. 
 
5.3. IZVJEŠĆE O IZVEDENIM RADOVIMA 
 
Da bi se sačuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po završenom poslu izraditi izvješće o svim izvedenim 
radovima. Poseban naglasak u tom izvješću treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na predviđeno 
projektom. 
 
 
6.  MJERE U SLUČAJU NESUKLADNOSTI 
 
Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu stabilnost i 
sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu. 

Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće: 
• utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, 
• mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima, 
• potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije. 

Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava gradiva utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava na 
uzorcima iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se odlukom nadzornog inženjera 
povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji. 

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se 
nesukladnost može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka. 

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija koja je utvrdila 
veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Popravak mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim 
Tehničkim uvjetima. Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba prije popravka odobriti 
nadzorni inženjer. 
 
8.  MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Prilikom projektiranja nosive konstrukcije objekta poštivane su propisane i u pravilima tehničke prakse usvojene 
mjere zaštite od požara. To podrazumijeva prvenstveno osiguranje potrebnog minimalnog zaštitnog sloja 
armiranobetonskih konstrukcijskih elemenata te izvedbu protupožarne zaštite čeličnih elemenata konstrukcije 
premazima ili oblaganjem, 

Mjere protupožarne zaštite prilikom korištenja građevine uređuje nadležna služba investitora, odnosno tehnolog, u 
skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i važeće tehničke regulative. 
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Investitor je putem službe za održavanje odgovoran za osiguranje i provedbu svih potrebnih mjera za zaštitu od 
požara. Služba za održavanje treba imati plan zaštite od požara, kojim se propisuju mjere za sprječavanje pojave 
požara, te protupožarna sredstva, njihova vrsta, mjesto i količina. 

Provedbu zaštitnih mjera provjerava stručnjak, imenovan od strane rukovoditelja službe investitora zadužene za 
održavanje. Nadzor obavlja nadležna inspekcija. 
 
 
9.  MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 
Izvođač je odgovoran za osiguranje svih potrebnih mjera zaštite na radu. Mjere predviđaju odgovarajuću 
organizaciju rada, te opremu i radnje obvezatne po Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14), prikladne vrsti radova. 
Posebno se ističe nužnost osiguranja radnika kod radova na visini i onemogućavanje kretanja ljudi u zonama iznad 
kojih se izvodi uklanjanje postojećih zidova i stropnih konstrukcija, a vezano s time, osiguranje nepristupnosti 
nezaposlenima u zonu izvođenja radova. 

Nadzor obavlja nadzorni inženjer, koordinator zaštite na radu te nadležna inspekcija. 

 
Projektant: 

 

Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. 
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2.7. Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim otpadom i način postupanja s građevinskim 
otpadom 
 

Obveza zbrinjavanja građevinskog otpada definirana je Člankom 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/ 17, 39/19, 125/19): 
- gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju 

gospodarenje otpadom, 
- oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju 

gospodarenje otpadom. 
 

Gospodarenje otpadom definirano je posebnim propisima: 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) 
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

 
Pri gospodarenju građevinskim otpadom potrebno je: 

1.  Otpad skupljati odvojeno po vrstama i privremeno skladištiti na za tu svrhu uređenom prostoru. 
2. Organizirati odvoz otpada ovisno o dinamici izgradnje zahvata. 
3. Gospodarenje otpadom koji nastaje pri izgradnji zahvata riješiti putem ovlaštenih osoba za gospodarenje otpadom 

uz odgovarajuću dokumentaciju u skladu s propisima koji uređuju gospodarenje otpadom. 
4. Eventualni opasni otpad koji nastaje tijekom izgradnje zahvata izvesti tako da se spriječi rasipanje, raznošenje i/ili 

razlijevanje otpada te ulaza oborina, te je za odlaganje potrebno koristiti postojeća skladišta otpada. 
5. Inertni otpad koji će nastati tijekom izgradnje maksimalno koristiti u uređenju lokacije. Višak je potrebno otpremiti 

na lokaciju za gospodarenje građevinskim otpadom. 
6. Podatke o otpadu koji nastaje tijekom izgradnje zahvata i gospodarenje istim potrebno je dokumentirati kroz 

očevidnike otpada i propisane obrasce. Podatke o gospodarenju otpadom prijaviti nadležnim tijelima na propisanim 
obrascima, odnosno dostaviti ih u Registar onečišćavanja okoliša Agencije za zaštitu okoliša. 
 

Tijekom izgradnje objekta uobičajeno nastaje građevni otpad (drvo, šuta, beton i sl.) koji spada u kategoriju inertnog 
neopasanog tehnološkog otpada te se može odlagati na deponij II kategorije. Također, može se očekivati da će tijekom 
izgradnje zahvata nastati i određene količine otpada kao npr. zauljeni otpad i otpadna ulja, koji će se zbrinjavati na način 
kako je propisano u zakonskoj regulativi.  
 
Obveze Izvođača tijekom izgradnje:  

- Organizaciju i uređenje gradilišta definirat će odabrani izvođač radova na temelju posebnog projekta koji će biti 
izrađen u fazi pripremnih radova i odobren od investitora. 

- Organizacija građenja kao i izvođenje pojedinih radova treba uključiti posebne mjere zaštite radi sprječavanja 
zagađenja podzemlja tekućim i krutim tvarima kao što su:  

- masnoće,  
- kemijski agresivne tvari,  
- soli i organska otapala,  
- ostale opasne tvari za ljudsko zdravlje, floru i faunu itd.  

 
Za potrebe uređenja okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku gradnje potrebno je: 

- ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta, 
- odvesti višak građevinskog materijala sa privremenog skladišta, 
- očistiti deponij od smeća i otpadaka, 
- demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilištu, 
- očistiti gradilište i trasu pristupnog puta od smeća i svih otpadaka, te preostalog građevinskog materijala, 
- humuzirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, 
- sva eventualno iskrčena stabla moraju biti uredno složena na gradilištu odnosno uz trasu, 
- okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem, 
- sve ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti 
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Izvođač je dužan redovito održavati i čistiti gradilište te odstranjivati svu površinsku vodu u granicama gradilišta. Sve 
otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba se odmah odvesti. Ukoliko se ovo neće izvršavati, investitor ima 
pravo ove poslove povjeriti drugome, na teret izvođača radova. Nadalje, okolno zemljište odnosno uređene površine koje je 
bilo korišteno tijekom građenja treba dovesti u prvobitno stanje. 
 
 

Projektant: 

 

Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. 
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2.8. Prikaz mjera zaštite od požara 
 
2.8.1. OSNOVNI PODACI O GRAĐEVINI 
Investitor Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko, planira izgradnju višenamjenskog objekta javne 
namjene u Kravarskom na k.č.br. 791/1 k.o. Kravarsko, koja se zadržava u zatečenim međama. 
 

 
Pogled_čestice 791/1 k.o. Kravarsko 
 
Oblik, veličina i položaj obuhvata ( građevne čestice k.č.br. 791/1 k.o. Kravarsko ) prikazan je na grafičkom 
prilogu list 3.1. i 3.2. Površina čestice prema zemljišnoknjižnom izvatku iznosi 7042 m2.Površina dijela čestice 
koja se nalazi u izgrađenom građevinskom području iznosi 4220m2. 
Geometrijski oblik čestice je nepravilni pravokutnik duljine stranice cca 45x157m. Čestica je u vlasništvu 
investitora. 
 
2.8.1.1 Postojeće stanje 
Na čestici je postojala stara zgrada škole, koja je u cijelosti uklonjena.  

 
U naravi se radi o ozelenjenom topografski relativno strmom dijelu zemljišta uz sjeveroistočnu javnu prometnicu. 
Kota pada terena u dijelu gdje se planira izgradnja iznosi od prosječno +229,88 do +225,78_ukupno 4,10m. 
Za potrebe buduće građevine zadržavaju se funkcionalni priključak struje i priključak vode. Odabrana referentna 
kota je završna kota poda prizemlja +0,00=+229,90. 
 
Pristup čestici 
Kolni, pješački i pristup interventnih vozila ostvaruju se s sjeveroistočne rubne javne prometnice punog profila. S 
dvije duže strane planirane građevine osigurani su pristup i operativne plohe za rad interventnog vatrogasnog 
vozila_jugozapadnoj operativnoj plohi pristupa se rampom nagiba < 10,5%.  
 
2.8.2. OPIS PLANIRANOG ZAHVATA 
Građevina je planirana sukladno topografskim karakteristikama čestice i projektantskom programu_kao 
višenamjenski objekt javne namjene. 
Katnost objekta je suteren i prizemlje. Ukupna GBP 966 m2, neto 825 m2. Ostvareni su svi zadani sadržaji s 
približnim površinama. 
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Potreban broj parkirališnih mjesta ostvaren je na čestici, sukladno vrijedećem Planu, ukupno minimalno 7PM. Na 
čestici je ostvareno 14PM I 2 PM za osobe smanjene pokretljivosti. Kako veći dio čestice predstavlja prirodna 
ozelenjena padina planira se krajobrazno uređenje tematskog krajobrazno projektiranog parka s odabranim 
vrstama autohtonih voćaka i cvijeća. Sukladno budućim potrebama omogućen je pristup korisnika te interventnih i 
osobnih vozila s razine prizemlja_lokalna prometnica ( kota +0,00 ) i razine suterena ( kota -4,12 ). 
 
Svim planiranim sadržajima omogućen je pristup s razine prizemlja i razine suterena preko stubišta uz centralni 
hal. Pristup zdravstvenoj i zubarskoj ambulanti te uredu pošte omogućen je i s razine prizemlja _s ulice, neovisno 
od radnog vremena ostalih sadržaja u građevini. 
Svi elementi toplinske ovojnice zgrade (zidovi, stropovi iznad negrijanog prolaza, krov i dr.) biti će izolirani prema 
proračunu toplinskom izolacijom odgovarajuće reakcije na požar. 
Prozori i vrata se ugrađuju sa karakteristikama proizašlih iz fizikalnih karakteristika primijenjenih kod projektiranja 
zgrade. Potrebno je ugradnja prozora dobrih izolacionih svojstava s ugrađenim izo-staklom. Prozore je potrebno 
zaštititi od sunca sjenilima. 
Završne obloge podova bit će postavljene ovisno o namjeni prostorije a završna obraada će biti ili keramičke 
pločice ili parket. 
Prema potrebi izvest će se spušteni stropovi od gips-kartonskih ploča radi postizanja ekonomi- čne visine 
prostorije, zvučne izolacije i provođenja instalacija. 
Pregradni zidovi bit će izgrađeni od blokova lakog betona a nenosivi zidovi od knaufa. 
Krov se predviđa u crijepnoj izvedbi u blagom nagibu, s podkonstrukcijom od drvenih letava i kontraletava s 
izvedenom termoizolaciom, postavljenih na izvedenu kosu ab ploču debljine 20 cm., ravni neprohodni krov s 
kamenim pločama postavljenim na pjesak, hidro i termo izolaciju postavljenu na ravnu ab ploču 20 cm, te 
ostakljeni krov iznad centralnog hola izvedenog laminiranim izo staklom postavljenim na aluminijsku 
podkonstrukciju. 
 
Sva unutarnja stolarija je drvena, puna ili ostakljena, u boji drveta. 
Debljina vanjskih nosivih zidova je 50 cm, dok je debljina unutarnjih nosivih zidova 20 i 50 cm. 
Predviđena namjena zgrade je VIŠENAMJENSKI OBJEKT koji će se koristiti za obavljanje djelatnosti općine s 
vijećnicom i arhivom, zubarskom i zdravstvenom ordinacijom s čekaonicama, poštanskim uredom i uredom za 
udruge. 
U predmetnoj građevini neće se koristiti, držati niti skladištiti zapaljive tekućine i plinovi. Isto tako, neće se koristiti 
niti držati eksplozivne tvari. 
U predmetnoj građevini se ne očekuje stvaranje eksplozivnih smjesa plinova, para, prašina i maglica. 
Građevina je tako postavljena da u njenoj blizini nema drugih građevina koje bi u slučaju požara mogle imati 
međusobni utjecaj. 
Izračun zaposjednutosti prostora prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine 
moraju zadovoljiti u slučaju požara: 

NAMJENA  POVRŠINA (m2)  
ZAPOSJEDNUTOST (m2 / 
osobi) 

GROJ OSOBA 

Vijećnica  124,00  ≥1,4  77 

Ordinacije s čekaonicama 121,50  ≥9,3  13 

Poštanski ured  256,50  ≥9,3  28 
UKUPNO  502,00  118  

 
Po zahtjevnosti zaštite od požara, prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine 
moraju zadovoljiti u slučaju požara, predmetna građevina biti u podskupini ZPS 3 (slobodno stojeće zgrade i 
zgrade u nizu, koje sadrže do tri nadzemne etaže s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 7,00 m, mjereno 
od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, u 
kojima se okuplja manje od 300 korisnika).   
 

U građevini će maksimalno istovremeno biti prisutno 100 osoba. 
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Građevina će biti priključena na elektroenergetsku mrežu i javni vodovod. 
Priključak vodoopskrbe je preko zasebnog vodomjera smještenog u vodomjernom oknu cca 1m iza regulacione 
linije. 
Na lokaciji je izgrađen javni vodoopskrbni cjevovod od PVC cijevi promjera 110mm. U vodomjernom oknu 
montirati će se 5 vodomjera ( impulsno daljinsko očitanje ), 4 vodomjera za sanitarnu potrošnju i 1 vodomjer za 
unutarnju i vanjsku hidrantsku mrežu. 
Unutar vodomjernog okna na svakoj zasebnoj internoj instalaciji iza zadnjeg zasuna vodomjera obveza je 
investitora ugradnja zaštitnika od povratnog toka / ZOPT ) TIP EC 007 na sanitarnoj instalaciji i TIP EC 774 na 
hidrantskoj instalaciji.  
 

 
U naselju Kravarsko nisu izgrađene komunalne vodne građevine javne odvodnje otpadnih voda. Na području 
obuhvata gdje nisu izgrađene komunalne vodne građevine javne odvodnje otpadnih voda , otpadne vode iz 
sustava unutarnje odvodnje odvode se u sabirne jame. Sabirna jama mora biti vodonepropusna jednokomorna 
građevina izvedena bez ispusta i preljeva. Potrebno ju je dimenzionirati na ulaznu količinu Q po osobi /na dana 
100l. 
Oborinska voda se preko internog sustava rešetki, separatora i filtera, prikuplja u ukopanom spremniku ispod 
suterena. 
Prikupljena voda koristiti će se višenamjenski, za napajanje hidrantske mreže hidrostanicom, navodnjavanje 
zelenih površina, pranje kolnih površina, pranje osobnih vozila, punjenje vatrogasnih vozila, fontanu, za ispiranje 
vodokotlića, pravljenje snijega ili klizališta itd. 
Grijanje građevine planira se putem toplinske dizalice_ zrak_voda. Umjetne ventilacija se na planira kao 
zajednička, wc I u sredini objekta ventilirati će se odvojenim električnim ventilatorima. 
Planirano je višestruko korištenje obnovljivih izvora energije: 
- između kote temeljne ploče i poda suterena suterena planirana se izvedba ukopanog rezervoara za prikupljanje 
oborinskih voda s građevine i terena koja će se koristiti kao bazen vode za alternativno napajanje hidrantske 
mreže, navodnjavanje zelenih površina, pranje kolnih površina za pranje osobnih vozila, punjenje vatrogasnih 
vozila, fontanu, za ispiranje vodokotlića, pravljenje snijega ili klizališta itd. 
Centralni hal koji ima ostakljen krov koristi se kao staklenik za pasivno grijanje građevine U zoni iznad 
polikarbonatnih ploča planira se postav zaokretnih fn panela koji će stvarati struju za potrebe građevine bez 
predaje u mrežu. 
Nagib krova planiran je za optimalnu montažu setova toplovodnih kolektora čiji će se pogon kombinirati preko 
izmjenjivača topline u prostoru kotlovnice_korištenje kao dio energije za zagrijavanje ptv a. 
Planira se toplinska zaštita građevine klasičnom termo fasadom i mjestimično ti nano premazima. 
Ventiliranje prostorija je prirodno bez dodatne ventilacije.  
 

2.8.2.1 Iskazi površina 
Građevina je dvoetažna (suteren i prizemlje). 

NAMJENA PROSTORIJE  POVRŠINA  OBRADA PODA 
SUTEREN m²   

DVORANA  124,00  POLIMRAMOR 
HOL DVORANE  48,00  POLIMRAMOR 
KOTLOVNICA-PROST. 
OSOBLJA  

50,10  POLIMRAMOR 

SPREMIŠTE ČISTAČICE  8,70  POLIMRAMOR 
STUBIŠTE  15,50  POLIMRAMOR 
PROSTOR UDRUGA  23,50  POLIMRAMOR 
PROŠIREENJE HOLA., 
BANKET SALA  

23,50  POLIMRAMOR 

HODNIK  15,30  POLIMRAMOR 
SANITARNI ČVOR  15,00  KER. PLOČICE 
KOMUNALNI URED  30,00  PARKET 
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ARHIV OPĆINE  17,00  KER. PLOČICE 
T SOBA  21,00  KER. PLOČICE 
ČAJNA KUHINJA  12,00  KER. PLOČICE 
UKUPNO SUTEREN  413,60  

 
PRIZEMLJE    
URED  25,50  PARKET 
HODNIK  27,70  POLIMRAMOR 
URED  25,00  PARKET 
URED  25,00  PARKET 
URED  25,00  PARKET 
URED  25,00  PARKET 
SANITARNI ČVOR  8,10  KER. PLOČICE 
HOL-ČITAONICA  63,50  KAMEN 
ČEKAONICA ORD. ZUB.MED.  3,50  POLIMRAMOR 
VJETROBRAN  7,10  POLIMRAMOR 
ZUBARSKA ORDINACIJA  31,00  POLIMRAMOR 
MEDICINSKA SESTRA  15,40  POLIMRAMOR 
SPREMIŠTE  6,50  KER. PLOČICE 
VC ORDINACIJE  3,10  KER. PLOČICE 
ČEK. ORD. OPĆE MEDICINE  16,00  POLIMRAMOR 
SOBA LIJEČNIKA  27,50  POLIMRAMOR 
MEDICINSKA SESTRA  28,80  POLIMRAMOR 
SPREMIŠTE  3,25  KER. PLOČICE 
IZOLACIJA  6,25  POLIMRAMOR 
URED POŠTE  21,00  POLIMRAMOR 
UKUPNO PRIZEMLJE  394,20  

UKUPNO  807,80  

 
BRUTO OBUJAM ZGRADE 
PRIZEMLJE  1680,00 m3 
KAT  1970,00 m3 
UKUPNO 3650,00 m3 

Maksimalna zaposjednutost prostora je 100 osoba istovremeno.  
 

2.8.3. VATROGASNI PRISTUPI 
Za slučaj požara u građevini izgrađen je odgovarajući vatrogasni pristup. 
Do građevine postoje javne gradske asfaltirane prometnice koje u pogledu dimenzija, udaljenosti od građevine i 
nosivosti (dimenzionirane za sve vrste lakog i teškog prometa) udovoljavaju propisanim uvjetima za vatrogasne 
pristupe. 
Sukladno odredbi čl 42, Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara, , vatrogasni pristupi su projektirani sukladno odredbama posebnog propisa (Pravilnika o uvjetima 
za vatrogasne pristupe) te će biti održavani trajno prohodnim. 
Pristup i intervencija vatrogasnog vozila i tehnike do planirane zgrade na čestici predviđen je preko dva kolna 
pristupa, duž dvije duže strane uz građevinu, prema situacionom prikazu. Interventne površine vatrogasnih vozila 
za gašenje požara i evakuaciju biti će na udaljenosti do 12 m od građevine. Pristup vatrogasnog vozila i tehnike 
osiguran je do otvora (min.dim.80/120cm) na pročelju građevine uz koje su predviđene interventne površine. 
Širina interventne površine, radijusi kao i njena udaljenost od pročelja građevine vidljiva je na istom listu u 
grafičkom prilogu elaborata. Rampa za potrebe pristupa vatrogasnog vozila biti će nagiba do 10,2%. Površine s 
kojih je predviđena intervencija imati će potrebnu osovinsku nosivost za teška vozila od 100 KN, te potrebnu 
širinu za intervenciju od 5,5 m, a što je u skladu s odredbama čl. 7, 13. 14. i 17. Pravilnika o uvjetima za 
vatrogasne pristupe. 
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Vodoravni radijusi zaokretanja vatrogasnog prilaza za predmetnu građevinu, koja ne spada u kategoriju visokih 
građevina, u ovisnosti o širini vatrogasnog prilaza moraju biti u skladu s uvjetima iz slijedeće tablice:  
 

VODORAVNI RADIJUS ZAOKRETANJA VATROGASNOG PRILAZA 

Širina prilaza (m)  Vodoravni radijus - unutarnji (m)  Vodoravni radijus - vanjski (m) 
6,00  5,00  11,00 
5,50  7,50  13,00 
5,00  10,00  15,00 
4,50  12,00  16,50 
4,00  16,50  20,50 
3,50  21,50  25,00 
3,00  37,00  40,00 

 
 
2.8.4. VATROOTPORNOST GRAĐEVINE 
Otpornost nosivih konstrukcija građevine prema požaru određena je su 
4102 dio 4 i iznosi kako slijedi: 
- nosivi zidovi (AB,blok opeka 25 i 50 cm) 1,5 sati (F 90); 
- pregradni zidovi (Ytong, knauf 20 cm) 1,5 sati (F 90); 
- međukatne konstrukcije (AB ploča 20 cm) 1,5 sati (F 90);  
 

Karakteristike građevinskih konstrukcija u odnosu na otpornost protiv požara i reakciju na po- žar koje građevina mora 
zadovoljiti u slučaju požara moraju biti sljedeće.  
 

GRAĐEVINSKI ELEMENT  
VATROOTPORNOST REAKCIJA 
NA POŽAR 

NORME 

nosiva konstrukcija  R 60  
HRN DIN 4102 dio 4HRN EN 
13501 - 1HRN EN 13501 - 5 

pregradni zidovi  EI 60  
HRN DIN 4102 dio 4HRN EN 
13501 - 1HRN EN 13501 - 5 

međustrop između prizemlja i kata REI 60  
HRN DIN 4102 dio 4HRN EN 
13501 - 1HRN EN 13501 - 5 

unutarnje zidne obloge i završni 
slojevi zida 

D  
HRN DIN 4102 dio 4HRN EN 
13501 - 1HRN EN 13501 - 5 

toplinski kontaktni sustav pročelja D-d1  
HRN DIN 4102 dio 4HRN EN 
13501 - 1HRN EN 13501 - 5 

stropne obloge  D  
HRN DIN 4102 dio 4HRN EN 
13501 - 1HRN EN 13501 - 5 

pokrov kosog krova  BKROV (t1)  
HRN DIN 4102 dio 4HRN EN 
13501 - 1HRN EN 13501 - 5 

krovna ljepenka i folije  E  
HRN DIN 4102 dio 4HRN EN 
13501 - 1HRN EN 13501 - 5 

krovna konstrukcija  E  
HRN DIN 4102 dio 4HRN EN 
13501 - 1HRN EN 13501 - 5 

toplinska izolacija  C  
HRN DIN 4102 dio 4HRN EN 
13501 - 1HRN EN 13501 - 5 

  
2.8.5. POŽARNI ODJELJCI 
Predmetna građevina je jedan požarni odjeljak.  
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2.8.6. IZRAČUN DODATNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
Za izračun požarnog opterećenja i dodatnih mjera zaštite od požara korištene su austrijske smjernice TRVB 100 i 126. 
Osnovna formula za izračun je 
S x F = (G + k1) x B / k2 
B = Q x C x R x K x A x P x E x H 
 
gdje je: 
 
- S - vrijednost mjera zaštite od požara 
- F - vatrootpornost nosivih i pregradnih građevinskih dijelova 
- G (G') - geometrija požarnog sektora 
- k1, k2 - konstante prema tablici 
- B - specifična opasnost od požara 
- Q - požarno opterećenje 
- C - ugroženost od požara 
- R - opasnost od zadimljavanja 
- K - opasnost od korozije 
- A - opasnost od aktiviranja 
- P - ugroženost osoba 
- E - interventni faktor javne vatrogasne postrojbe 
- H - visina zgrade 
 
Iz tablica su dobivene sljedeće vrijednosti (najbliža aktivnost "pošta"): 
površina požarnog sektora iznosi 966,00 m2, a širina 19,00 m prilaz je moguć s dvije strane 
G = 0,24712 X 105 
BRE uređaj za odvod dima ne postoji 
k1 = 4,42 x 105 
k2 = 6,25 x 105 
q = qi + qm = 0 + 400 = 400 MJ/m2 
Q = 1,2 C = 1,2 R = 1,0 K = 1,0 A = 0,85 P = 1,1 E = 1,16 
H = 1,45 (visina 11,00 m) 
B = 1,2 x 1,2 x 1,0 x 1,0 x 0,85 x 1,1 x 1,16 x 1,45 = 2,26 
S x F = (0,24712 x 105 + 4,42 x 105) x 2,60 / 6,25 x 105 = 1,685  
 
Klasa otpornosti požarnog odjeljka je F 90. Prema tablici, za dobiveni rezultat od 1,685 (manji od 1,80) nisu 
potrebne posebne mjere zaštite od požara. 
Primjenom ove metode proizašlo je požarno opterećenje 400 MJ/m2 što požarno opterećenje građevine svrstava u 
NISKO požarno opterećenje.  
 

2.8.7. EVAKUACIJA OSOBA IZ GRAĐEVINE 
Evakuacija osoba iz prizemlja omogućena je direktnim izlazom na gornjim ulazima/izlazima 
direktno na otvoreni prostor. 
Evakuacija osoba iz suterena moguća je kroz dvoja vrata direktno na otvoreni prostor. 
Ukupna duljina evakuacijskih puteva je daleko manja od propisanih 40,00 m. 
U građevini nema slijepih hodnika. 
Širina evakuacijskih puteva u prizemlju mora iznositi najmanje 118 x 0,8 mm = 944 mm. 
Širina evakuacijskih puteva na katu mora iznositi najmanje 118 x 0,8 mm = 944 mm. 
Svjetla širina vrata na evakuacijskom putu mora iznositi najmanje 0,9 m. 
Vrata na evakuacijskim putevima moraju biti opremljena protupanik kvakama, protupanik bravama, pritisnim 
pločama, pritisnim šipama ili sličnim uređajima, sukladno normama HRN EN 
179 i/ili HRN EN 1125 i smjernici koju je donijela Europska konfederacija udruga za zaštitu od 
požara CFPA-E Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave za nuždu) i 
moraju se otvarati prema van ili posmično, uz ugrađene odgovarajuće sustave za automatsko 
ili ručno otvaranje u slučaju požara. 
Evakuacijski putevi i izlazi biti će osvijetljeni anti panik rasvjetom i označeni odgovarajućim 
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oznakama sukladno normama HRN EN 1838, HRN EN 50171 i HRN EN 50172. 
Anti panik rasvjeta mora osvjetljavati prostor izlaza minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa, mjereno na podu 
prostorije, u vremenu od najmanje 1 sat.  
 
2.8.8. SUSTAV TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA 8.1 Električna instalacija 
Zaštita od požara provedena je prvenstveno korištenjem kompletne ugrađene opreme sa svim elementima instalacije u 
granicama nominalnih vrijednosti, pravilnim rukovanjem i pravovremenim održavanjem. 
Zaštita od proširenja požara nastalog uslijed djelovanja električne struje, kao i omogućavanje gašenja požara provedena je 
isključivanjem glavne sklopke u NN razvodnom ormaru.  
 
Za isključenje električne energije u slučaju nužde postavljena su tipkala za daljinsko isključivanje. 
Izbor opreme (nezapaljiv materijal), zatvaranje u kućišta sa ključem, upotreba natpisa upozorenja, izolacijskih pregrada za 
zaštitu otvorenih kontakata i dr. dodatna je zaštita od nastanka i 
širenja požara. 
Razvodni ormari izrađeni su od materijala koji ne podržava gorenje, a ugrađena oprema je 
odabrana sukladno zahtjevima instalacije i trošila, opterećenju u normalnom radu te prilikama 
u kratkom spoju, kojih se, sukladno normama temeljem kojih je oprema proizvedena proizvođač mora striktno pridržavati u 
proizvodnji. O istome uz opremu isporučuje i valjane certifikate i uvjerenja o sukladnosti. 
U cilju sprečavanja nastanka i širenja požara predviđeni su postupci, odnosno zahtjevi na opremu s električkim i 
elektroničkim dijelovima: 

- uređaji se koriste samo u granicama nazivnih vrijednosti; 
- uređaji se osiguravaju od utjecaja vode, električnog, kemijskog, termičkog i mehaničkog 
- utjecaja zatvaranjem u odgovarajuća kućišta; 
- uređaji predviđeni za postavljanje na slobodnom prostoru i u vlažnim prostorima su u 
- potrebnoj zaštićenoj IP izvedbi; 
- kabeli i vodiči izabrani su prema važećim propisima i normama, osobito vezano za dozvoljene trajne struje; 
- kabeli i vodiči postavljaju se na način da su zaštićeni od mehaničkog naprezanja i ošte- 
- ćenja, kao i od dohvata rukom; 
- uvodi kabela i vodiča u spojne i razvodne kutije, kao i kućišta uređaja izvode se korištenjem propisanog uvodnog, 

spojnog i brtvenog pribora; 
- zaštitu kabela i vodiča od preopterećenja i kratkih spojeva izvesti korištenjem automatskih zaštitnih prekidača 

nazivnih vrijednosti koje će osigurati sigurno isključenje strujnog kruga u zahtijevanom vremenu;  
 
2.8.8.1 Zaštita od udara munje 
Zaštita od udara munje će biti izvedena u skladu s tehničkim propisima za ovu izvedbu. Sve metalne mase u građevini, 
uključujući i vodovodnu i instalaciju spajaju se na munjovodnu instalaciju.  
 
2.8.9. MOGUĆI UZROCI NASTANKA POŽARA 
U predmetnoj građevini uzroci nastanka požara mogu biti sljedeći: 

1) neispravne električne instalacije i uređaji; 
2) neispravni uređaji ventilaciju; 
3) udar munje; 
4) korištenje prostora u druge namjene od onih koje su ovim glavnim projektom predviđene za pojedine prostorije;  
5) izvođenje radova na održavanju i popravcima pri kojima se vrše radovi s otvorenim plamenom i iskrećim alatom 

bez posebne zaštite; 
6) nemarno odbacivanje opušaka; 
7) namjerno zapaljenje. 

Električni uređaji i instalacije te postrojenje za grijanje i ventilaciju održavaju se u ispravnom stanju redovnim ispitivanjima i 
popravcima od strane ovlaštenih osoba koji će prilikom popravaka ugrađivati samo odgovarajuće elemente. 
Zabranom pušenja u objektu rizik nastanka požara se smanjuje na prihvatljivu razinu. 
Rizik nastanka požara uslijed udara munje rješava se izvedbom odgovarajućeg sustava za zaštitu koji se mora održavati u 
skladu s Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama.  
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2.8.10. OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA  
2.8.10.1 Vatrogasni aparati 
Za početno i daljnje gašenje požara u predmetnoj građevini postavljaju se vatrogasni aparati. 
Ukupna korisna neto površina objekta iznosi 852,00 m2. 
Prema požarnoj opasnosti predmetni prostor se razvrstava u SREDNJU požarnu opasnost. 
Prema Tablici 3. Pravilnika o vatrogasnim aparatima, u predmetnoj građevini treba postaviti vatrogasne aparate s 
najmanje 72 JG. 
U građevini mogu nastati tipski požari razreda A (krute tvari). 
U ovoj građevini potrebno je postaviti najmanje 8 vatrogasna aparata s 9 JG koji mogu pogasiti tipski požar 27A . 
Umjesto ovih vatrogasnih aparata mogu se postaviti i druge kombinacije vatrogasnih aparata, s tim da njihov zbroj 
JG bude najmanje 72. 
Vatrogasni aparati se postavljaju na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg nastanka požara i 
ulaza u prostoriju, s tim da ručka za nošenje aparata ne smije biti na visini većoj od 1,5 m. 
Mjesto postavljanja vatrogasnih aparata u prostorijama površine veće od 50 m2 označava se naljepnicom 
sukladno normi HRN ISO 6309. Naljepnica mora biti obojena pretežito bojom RAL 3000 i mora biti dovoljno 
visoko da njenu uočljivost ne ometa sadržaj prostora. 
Četiri aparata se postavljaju u suterenu i četiri u prizemlju.  
 
2.8.10.2 Unutrašnja hidrantska mreža 
Obzirom da se u građevini može okupiti više od 50 osoba, potrebno je projektirati unutarnju hidrantsku mrežu za gašenje 
požara. 
Hidrantska mreža za gašenje požara mora biti tako projektirana da najmanja protočna količina vode kroz mlaznicu iznosi 
150 l/min (2,5 l/sek) pri čemu tlak ne smije biti manji od 0,25 Mpa (2,5 bara). 
Unutarnji hidranti i pripadajuća oprema moraju biti sukladni normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2. Ugrađuju se dva 
unutarnja hidranta, jedan u suterenu i jedan u prizemlju objekta. 
Zidni hidranti izvedeni prema normi HRN EN 671-2 moraju biti smješteni u hidrantske ormariće zajedno s pripadajućom 
opremom. Zidni ormarići moraju biti obojani crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u njemu 
nalazi oprema hidrantske mreže za gašenje požara. Ovo se ne odnosi na zidne ormariće s prozirnim staklom. 
Hidrantski ormarići unutarnje hidrantske mreže su postavljeni tako da ni jedan dio građevine nije udaljen od najbližeg 
hidranta više od 20 m (15 m cijevi i 5 m mlaza). Za potrebe pogona hidrantske mreže ugrađuje se uređaj za povišenje tlaka 
s pripadajućim podzemnim spremnikom vode.  
 
2.8.10.3 Vanjska hidrantska mreža 
Prema članku 4. alineja 4 Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara, vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje 
požara moraju se štititi naseljena mjesta koja imaju izgrađen vodoopskrbni sustav. 
Na cjevovod vanjske hidrantske mreže za gašenje požara, u pravilu se postavljaju nadzemni hidranti, a samo iznimno u 
opravdanim slučajevima podzemni U ovom slučaju se koriste dva vanjska hidranta uz duže stranice objekta na propisanoj 
udaljenosti uz objekt jedan uz ulazni plato u prizemlje i drugi, u dvorištu uz parkirališni plato. 
Ova vanjska hidrantska mreža za gašenje požara nije predviđena za neposredno gašenje požara tako da u blizini hidranata 
nije potrebno postavljati ormariće s propisanom opremom. 
Prema članku 17. stavak 2. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara, vanjski hidranti moraju biti izvedeni sukladno 
normi HRN DIN 3222. 
Prema članku 18. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara, statički tlak u hidrantskoj mreži ne smije biti veći od 1,2 
MPa. 
Prema članku 19. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara, najmanji tlak na izlazu bilo kojeg hidranta ne smije biti 
manji od 0,25 MPa. 
Prema članku 19. stavak 4. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara, za zaštitu naseljenih mjesta vanjskom 
hidrantskom mrežom za gašenje požara potrebno je osigurati protočnu količinu vode od najmanje 600 l/min pri tlaku od 
najmanje 0,25 MPa.  
 
Kako javna vodovodna mreža ne osigurava minimalni tlak vode za hidrantsku mrežu od 0,25 MPa, kod minimalnog protoka 
od 600 l/min, u cjevovod hidrantske mreža za gašenje požara, sukladno članku 21. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje 
požara, se ugrađuje uređaj za povišenje tlaka s pripadajućim podzemnim spremnikom vode.   
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2.8.10.4 Vatrodojava 
Prema projektnom zadatku i standardu za ovakvu vrstu građevine instalira se vatrodojavni sustav s centralom 
smještenoj u prostoriji sa stalnim nadzorom. 
 
2.8.11. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA 
Mjere zaštite od požara treba poduzimati na gradilištu tijekom građenja sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od 
požara kod građenja kako bi se rizik od požara sveo na najmanju moguću mjeru i omogućila učinkovita 
intervencija vatrogasaca u slučaju požara. 
Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz područja gradnje, izvođač je na gradilištu dužan imati i ovaj 
Elaborat zaštite od požara koji je poslužio kao podloga za izradu glavnog projekta građevine. 
Odgovorna osoba za provedbu mjera zaštite od požara na gradilištu je glavni izvođač radova. 
Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu te osiguralo njegovo učinkovito gašenje potrebno je 
planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara koje uključuju: 

- mjere kontrole ulaska i izlaska; 
- mjere zabrane ili ograničenja kretanja osoba i vozila; 
- mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe 
- građenja; 
- mjere zabrane ili ograničenja obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično); 
- mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i 
- provođenju potrebnih mjera zaštite od požara; 
- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara 
- i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom; 
- odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih tekućina i plinova (sigurnosne 
- udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti i sl.); 
- mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje, 
- lemljenje, brušenje, rezanje i sl.); 
- mjere osiguranja dostatne količine sredstava za gašenje požara; 
- mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije; 
- odabir odgovarajuće izvedbe uređaja (Ex izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju 
- uređaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe; 
- mjere provjere provedbe mjera zaštite od požara; 
- način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara. 

 
Gradilište mora uvijek biti osigurano dovoljnim količinama vode i ostalim sredstvima za početno gašenje požara 
(vatrogasni aparati) koji moraju uvijek biti dostupni. 
Na gradilištu je, od opasnih, zapaljivih i eksplozivnih tvari, moguće koristiti tekuća goriva za pogon građevinskih 
strojeva za dnevne potrebe, acetilen i kisik u bocama za autogeno zavarivanje, boce UNP-a, strojna ulja i otapala. 
Posude sa zapaljivim tekućinama i plinovima moraju se držati na posebnom mjestu sukladno Zakonu o zapaljivim 
tekućinama i plinovima i propisima donesenim na temelju tog zakona, koje mora biti označeno na Planu uređenja 
gradilišta. 
Rad s otvorenim plamenom (zavarivanje, rezanje, paljenje smeća) zahtijeva posebnu pozornost. Prilikom ovih 
radova svi gorivi materijali u krugu od minimalno 10 m moraju se ukloniti, a mjesto rada osigurati dovoljnim 
količinama sredstava za gašenje požara i biti pod stalnim nadzorom graditelja. 
Privremeno snabdijevanje električnom energijom na gradilištu mora se riješiti atestiranim uređajima, a sva 
instalacija prije uporabe mora biti ispitana i ispravna. Svi uređaji koji se koriste na gradilištu moraju biti ispravni i 
atestirani sukladno posebnom propisu. 
 
2.8.12. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
Za ugrađene materijale, uređaje i opremu izvođači radova su dužni propisanim dokumentim 
priložiti dokaze o kvaliteti i funkcionalnosti istih. 
1. Izvođenje radova mora se povjeriti samo osobama registriranim i osposobljenim za 
bavljanje tih djelatnosti. 
2. Izvođač radova dužan je osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda, su 
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ladno odredbama Zakona o zaštiti od požara i Zakona o prostornom uređenju i grad 
te u tom smislu pribaviti odgovarajuće isprave i važeće hrvatske certifikate o: 
- dokaz da ugrađeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrđene u projektnoj dokume 
taciji 

- dokaze o vatrootpornosti elemenata zidova 
- uvjerenje o ispravnosti unutarnje hidrantske mreže za gašenje požara 
- dokaz o ispravnosti sustava za zaštitu od munje 
- dokaz o ispravnosti elektroinstalacija 
- dokaz o ispravnosti anti panik rasvjete 
- dokaz o ispravnosti tipkala za nužni isklop električne energije 
- uvjerenje o ispravnosti postrojenja za grijanje 

3. Za svu opremu, sredstva i uređaje namijenjene za gašenje požara, te sprečavanje na 
tanka i širenja požara koji su uvezeni iz inozemstva potrebno je pribaviti isprave ovla 
tene pravne osobe o ispravnosti istih, kao i njihove podobnosti za namijenjenu svrhu. 
 

 

 
Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od 

požara: 

 

Slavko Gregurović, dipl. ing. arh., 
upisni broj: 237 

 

 

 

  



Nositelj zahvata: OPĆINA KRAVARSKO, OIB: 47763874566 Oznaka projekta: AP - 12 - 04 / 24 - GP 
Razina i naziv 

projekta: 
GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT Mjesto gradnje: k.č.br. 791/1  k.o. Kravarsko 

 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja,   str. 66 

2.9. Prikaz mjera zaštite na radu 

Pri izvođenju radova na gradilištu potrebno je uvažavati i primjenjivati opća načela prevencije propisana Zakonom o zaštiti 
na radu i to osobito u odnosu na: 

 održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu, 
 izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući u obzir način održavanja pristupnih putova te određivanja smjerova 

kretanja i površina za prolaz i kretanje ili za opremu, 
 uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima, 
 tehničko održavanje, prethodne i redovne preglede instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu 

utjecati na sigurnost i zdravlje radnika, 
 razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala i tvari, posebno kada se radi o opasnim 

materijalima i tvarima, 
 uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali i tvari, 
 skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala, 
 usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilištu, 
 suradnju između izvođača odnosno samozaposlenih osoba na gradilištu, 
 međusobno djelovanje svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradilište. 

 
Prilikom izvođenja radova na održavanju građevine - sanaciji krovišta potrebno je pridržavati se odredbi Pravilnika o zaštiti 
na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018), posebice odredbi koje se nalaze u dijelu Pravilnika "Dio B. - Posebni 
minimalni zahtjevi za mjesta rada na gradilištu, Odjeljak II. -Vanjska mjesta rada na gradilištu": 
 
1. STABILNOST I ČVRSTOĆA 
1.1. Pokretna ili nepokretna mjesta rada na visini ili tlu moraju biti čvrsta i stabilna, uzimajući u obzir: 

- broja radnika koji rade na njima, 
- najveću nosivost i raspodjelu opterećenja, 
- vanjske utjecaje kojima mogu biti izloženi. 

Ako nosiva konstrukcija i ostali sastavni dijelovi tih mjesta rada nisu sami po sebi stabilni, njihova se stabilnost mora 
osigurati prikladnim i sigurnim načinima učvršćivanja da bi se izbjeglo svako nepredviđeno ili nekontrolirano pomicanje 
cijelog mjesta rada ili njegovih pojedinih dijelova. 
 
1.2. Pregled 
Stabilnost i čvrstoća moraju se provjeravati na odgovarajući način, a posebno poslije svake promjene visine ili dubine mjesta 
rada. 
 
2. INSTALACIJE ZA DISTRIBUCIJU ENERGIJE 
2.1. Instalacije za distribuciju energije na gradilištu, a naročito ako su izložene vanjskim utjecajima, moraju se redovito 
pregledavati i održavati. 
2.2. Instalacije koje su postojale prije otvaranja gradilišta potrebno je locirati, provjeriti i jasno označiti. 
2.3. Zračne električne vodove potrebno je, gdje god je to moguće, preusmjeriti s područja gradilišta ili je potrebno prekinuti 
dovod struje. 
Ako to nije moguće, moraju se postaviti ograde i upozorenja da bi se spriječio dodir vozila i opreme s vodovima pod 
naponom. Na mjestima gdje vozila prolaze ispod vodova pod naponom, moraju se postaviti odgovarajuće upozoravajuće 
oznake i viseće zaštitne naprave. 
 
3. ATMOSFERSKI UTJECAJI 
Radnici moraju biti zaštićeni od atmosferskih utjecaja, koji bi mogli biti štetni za njihovo zdravlje i sigurnost. 
 
4. PADAJUĆI PREDMETI 
Radnici moraju skupnim mjerama biti zaštićeni od padajućih predmeta, ako je to tehnički izvedivo. 
Materijali i oprema moraju biti složeni ili razmješteni tako da se spriječi njihovo urušavanje ili prevrtanje. 
Ako je potrebno, na gradilištu moraju postojati natkriveni prolazi ili se mora onemogućiti pristup opasnom području. 
 
5. PADOVI S VISINE 
5.1. Padovi s visine moraju se fizički spriječiti ograđivanjem svih mjesta rada na visini dovoljno čvrstim i visokim ogradama 
koje imaju najmanje podni rubni zaštitni dio, središnji dio i rukohvat ili na drugi siguran način. Na visini većoj od 1 m iznad tla 
ili poda, visina zaštitne ograde ne smije biti manja od 1,0 m. 
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5.2. Rad na visini smije se obavljati uz uporabu odgovarajuće zaštite odnosno odgovarajuće opreme, kao što su košare, 
platforme ili sigurnosne mreže. 
Ako zbog prirode posla uporaba takve opreme nije moguća, moraju se osigurati prikladni načini pristupa i moraju se koristiti 
sigurnosni pojasevi ili drugi sigurnosni načini vezivanja. 
Osim zahtjeva pod točkom 5. primjenjuju se i odgovarajući zahtjevi Pravilnika o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme. 
 
6. SKELE I LJESTVE 
6.1. Sve skele moraju biti projektirane, ispravno postavljene i održavane radi sprječavanja njihovog urušavanja, prevrtanja ili 
pomicanja. 
6.2. Radne platforme, prolazi i ljestve na skelama moraju biti postavljene, dimenzionirane, osigurane i korištene tako da 
osobe ne mogu s njih pasti niti biti izložene riziku od padajućih predmeta. 
6.3. Provjeru ispravnosti skela mora obavljati odgovorna stručna osoba: 

- prije uporabe, 
- naknadno, u redovitim vremenskim razmacima, 
- nakon svake promjene, nakon dužeg vremena u kojem se skela nije koristila, izlaganja lošim vremenskim 

utjecajima ili seizmičkim podrhtavanjima ili bilo kojim drugim okolnostima koje mogu ugroziti čvrstoću ili stabilnost 
skele. 

6.4. Ljestve moraju biti dovoljno čvrste i ispravno održavane. 
Moraju se pravilno koristiti, na prikladnim mjestima i u skladu s namjenom. 
6.5. Pokretne skele moraju se učvrstiti protiv nekontroliranog pomicanja. 
Osim zahtjeva pod točkom 6. primjenjuju se i odgovarajući zahtjevi iz Pravilnika o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme. 
 
7. OPREMA ZA DIZANJE 
7.1. Uređaji i pribor za dizanje, uključujući njihove sastavne dijelove, dodatke, sidra i potpornje, moraju biti: 

- ispravno projektirani, ispravno izvedeni i dovoljno čvrsti za korištenje u svrhu za koju su namijenjeni, 
- ispravno postavljeni i korišteni, 
- održavani u dobrom radnom stanju, 
- pregledani i redovito ispitivani te kontrolirani u skladu s važećim propisima, 
- upravljani jedino od strane stručnih radnika, koji su posebno osposobljeni. 

7.2. Na svim uređajima i priboru za dizanje mora biti vidljivo označena najveća dozvoljena nosivost. 
7.3. Oprema i pribor za dizanje ne smiju se koristiti u svrhe za koje nisu namijenjeni. 
Osim zahtjeva pod točkom 7. primjenjuju se i odgovarajući zahtjevi iz Pravilnika o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme. 
 
8. INSTALACIJE I RADNA OPREMA 
8.1. Instalacije, strojevi i oprema, uključujući ručni alat, bez obzira je li na električni pogon ili nije, moraju biti: 

- projektirani i ispravno izvedeni, uzimajući u obzir, što je moguće više, ergonomska načela, 
- održavani u dobrom radnom stanju, 
- korišteni isključivo u svrhu za koju su projektirani, 
- upravljani jedino od strane posebno osposobljenih radnika. 

8.2. Instalacije i oprema pod tlakom moraju se pregledavati i redovito ispitivati u skladu s posebnim propisima. 
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9. RADOVI NA KROVU 
9.1 Kada je potrebno radi izbjegavanja rizika ili ako se rad na krovu obavlja na visini većoj od 3 m ili na krovu s nagibom 
većim od 30 %, moraju se poduzeti sve preventivne mjere za sprečavanje pada radnika, alata ili drugih predmeta ili 
materijala. 
9.2. Kada radnici rade na krovu ili u njegovoj blizini ili na bilo kojoj drugoj površini koja je izrađena od lomljivog materijala, 
kroz koju se može propasti, potrebno je primijeniti sigurnosne mjere protiv propadanja i pada radnika na tlo. 
 
 
 

Projektant: 

 

Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. 
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2.10. Prikaz mjera zaštite od buke 

Prikaz mjera zaštite od buke 

1. ZAŠTITA GRAĐEVINE OD VANJSKE BUKE 

Predmetna građevina je prema planu prostornog uređenja smještena u građevinskom području, unutar namjene prostora: 
izgrađeno područje građevinskog naselja., te će ometanje bukom biti u skladu s Tablicom 1. Pravilnika o najvišim 
dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/2021): 

 

Prema Tablici 1. Pravilnika, najviša dopuštena ocjenska razina buke imisije u otvorenom prostoru iznosi: 

Zona 
buke 

Namjena prostora 
Najviše dopuštene ocjenske razine buke  

LR,Aeq u dB (A) 

  Lday Levening Lnight Lden 

1. 

Zona zaštićenih tihih područja namijenjena odmoru i oporavku 
uključujući nacionalni park, posebni rezervat, park prirode, 
regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-
šuma, spomenik parkovne arhitekture, tiha područja izvan 
naseljenog područja 

50 45 40 50 

2. 
Zona namijenjena stalnom stanovanju u/ili boravku, tiha 
područja unutar naseljenog područja 

55 55 40 56 

3. Zona mješovite, pretežito stambene namjene 55 55 45 57 

4. 
Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem, 
sa povremenim stanovanjem, pretežito poljoprivredna 
gospodarstva 

65 65 50 66 

5. 

Zona gospodarske namjene pretežito zanatske. 
Zona poslovne pretežito uslužne, trgovačke te trgovačke ili 
komunalno-servisne namjene. 
Zona ugostiteljsko turističke namjene uključujući hotele, 
turističko naselje, kamp, ugostiteljski pojedinačni objekti s 
pratećim sadržajima. 
Zone sportsko rekreacijske namjene na kopnu uključujući golf 
igralište, jahački centar, hipodrom, centar za zimske sportove, 
teniski centar, sportski centar - kupališta. 
Zone sportsko rekreacijske namjene na moru i rijekama 
uključujući uređena kupališta, centre za vodene sportove. 
Zone luka nautičkog turizma uključujući sidrište, odlagalište 
plovnih objekata, suha marina, marina. 

65 65 55 67 

6. 

Zona gospodarske namjene pretežito proizvodne industrijske 
djelatnosti. 
Zone morskih luka državnog značaja na bitne djelatnosti, zone 
morskih luka osobitog međunarodnog gospodarskog značaja, 
zone morskih luka županijskog značaja. 
Zone riječnih luka od državnog i županijskog značaja. 

Razina buke koja potječe od izvora buke unutar 
ove zone a na granici s najbližom zonom 1,2,3 
ili 4 u kojoj se očekuju najviše imisijske razine 
buke, buka ne smije prelaziti dopuštene razine 

buka na granici zone 1,2,3 ili 4. 
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Izvori vanjske i unutarnje buke 

a) vanjski prostor 

Zgrada će se graditi na novoformiranoj k.č.br. 9603/1 (koja se formira od k.č. br. 9603), k.o. Petrinja, u zoni zoni mješovite, 
pretežito stambene namjene. 

U skladu s odredbama Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 
nastanka (NN 143/2021), lokacija objekta se moţe kategorizirati kao "Zona 3. „Zona mješovite, pretežito stambene namjene“ 
s najvišim dopuštenim ocjenskim razinama buke imisije LRAeq od 55 dB(A) danju, odnosno 45 dB(A) noću. Jedini izvor 
buke prema objektu predstavljaju vozila koja prolaze prometnicama (ulicama) koje se proteţu sa zapadne i južne strane 
parcele. Budući točni podaci o postojećoj buci nisu poznati, predviđeni nivo buke na lokaciji uz samu prometnicu i iznosi < 
80 dB. 

 
c) termotehnički sustavi 

Grijanje i hlađenje 

Buka koja nastaje upotrebom ovim projektom predviđene opreme je u granicama dozvoljenih vrijednosti za tu vrstu 
instalacija i za to mjesto ugradnje. Potencijalni izvori buke koja se prenosi na okolinu i u prostor građevine je pogonska 
oprema smještena uz objekt (VRV dizalice topline, mono i multi-split uređaji). 
Mogući izvori buke su i elementi opreme u kotlovnici suterena (rotirajući elementi cirkulacijskih crpki, unutarnje jedinice VRF 
sustava – hydrobox). 
Najveći izvori buke u sustavu termotehničkih instalacija su: 
 
- vanjske jedinice VRF sustava s kompresorima i ventilatorima, mono i multisplit vanjske jedinice (uz objekt) 
- unutarnje jedinice sustava grijanja / hlađenja – kazetne i zidne kazetne jedinice  
 
Vanjske i unutarnje jedinice sustava: 
 
VRF – Vanjska - SAMSUNG DVM S tip AM140KXVAGH 

– nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od jedinice: 61 dBA 
Unutarnje kazetne jedinice: Nivo zvučnog tlaka: 26-30-33 dBA (1,2,3, brzina) 
Unutarnje zidne jedinice: Nivo zvučnog tlaka: 33-35-38 dBA (1,2,3, brzina) 

VRF - SAMSUNG DVM S tip AM240KXVAGH 
– nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od jedinice: 66 dBA 

Unutarnje: Nivo zvučnog tlaka: 41 dBA (smještene u kotlovnici) 
Monosplit (zidna unutarnja jedinica): SAMSUNG tip AC035MXADKH + AC035MNADKH 

- nivo zvučnog tlaka vanjske jedinice: (hl / gr): 48 / 48 dB(A) 
- nivo zvučnog tlaka unutarnje jedinice: (max / mid / min / silent): 38 / 32 / 26 / 20 dB(A) 

Monosplit (kazetna unutarnja jedinica): SAMSUNG tip AC035MXADKH + AC035NNNDKH 
- nivo zvučnog tlaka vanjske jedinice: (hl / gr): 48 / 48 dB(A) 
- nivo zvučnog tlaka unutarnje jedinice: (max / mid / min): 34 / 30 / 25 dB(A) 

Multisplit (dual - kazetne unutarnje jedinice): SAMSUNG tip AJ040MCJ2EH 
- nivo zvučnog tlaka vanjske jedinice: (hl / gr): 48 / 48 dB(A) 

Multisplit (triall - kazetne unutarnje jedinice): SAMSUNG tip AJ040MCJ2EH 
- nivo zvučnog tlaka vanjske jedinice: (hl / gr): 46 / 47 dB(A) 

 
Sa stanovišta ventilacije, grijanja i hlađenja u objektu nema drugih izvora buke. Nakon instaliranja i puštanja u rad svih 
sustava strojarskih instalacija, potrebno je izmjeriti nivoe buke kako u objektu tako i izvan objekta. Najviše dopuštene razine 
emisije buke na otvorenom (vanjskom) prostoru za dan ne smiju prijeći LRAeq = 50 dB(A) a za noć LRAeq = 40 dB(A) 
 

b) unutarnji prostor 

Unutar samog objekta izvor buke može biti iz poslovnih prostora i zajedničkih hodnika/stubišta i  glede toga je potrebno 
poduzeti mjere različitih korisnika unutar zgrade, što je postignuto odabirom građevne konstrukcije (pod poglavljem 3. 
Elaborata). 



Nositelj zahvata: OPĆINA KRAVARSKO, OIB: 47763874566 Oznaka projekta: AP - 12 - 04 / 24 - GP 
Razina i naziv 

projekta: 
GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT Mjesto gradnje: k.č.br. 791/1  k.o. Kravarsko 

 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja,   str. 71 

Najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine buke 

Najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine buke LRAeq u zatvorenim boravišnim po zonama buke moraju odgovarati 
vrijednostima iz tablice 2. Pravilnika: 

 

Vremensko razdoblje 
 

Najviše dopuštene ocjenske razine buke LReq/dB(A) po 
zonama tablice 1. iz članka 4. Pravilnika 

1 2 3 4 5 

dan 30 35 35 40 40 

večer 27 30 30 35 35 

noć 25 25 25 30 30 

 

Za predmetnu građevinu najviše ocjenske ekvivalentne razine buke moraju biti; 

LReq = 35 DB(A) za dan, odnosno LReq = 25 DB(A) za noć 

 

1.1. Zvučna izolacija elemenata konstrukcije: 
 

1.1.1. Vanjski zidovi 

Z1A – vanjski zid (opeka + ETICS) 

sastav konstrukcije: 

Materijal 
Debljina sloja 

d (m) 
specifična težina 

ρ (kg/m3) 
masa 
m (kg) 

1. vapneno-cementna žbuka 0,020 1800 36,00 

2. šuplji blokovi od gline 0,300 900 270,00 

3. polimerno cementno ljepilo 0,050 1650 82,50 

4. mineralna vuna 0,150 25 3,75 

5. polimerno cementno ljepilo 0,050 1650 82,50 

6. impregnacijski predpremaz 0,0002 1100 2,22 

7. silikatna žbuka 0,002 1800 3,60 

  ukupno: 480,57 

 

za zidove, površinske mase m> 720 kg/m2, vrijednost zvučne izolacije može se izračunati prema izrazu 

RW = 30,9 log (m/m0) -22,2 [dB]  
 

gdje je m0 = 1 kg/m2 (referentna veličina) 
 

RW = 30,9 log (480,57) -22,2 = 60,67 [dB] (zadovoljava) 
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Z1-B_ vanjski zid (AB+ETICS) 

sastav konstrukcije: 

Materijal 
Debljina sloja 

d (m) 
specifična težina 

ρ (kg/m3) 
masa 
m (kg) 

1. vapneno-cementna žbuka 0,020 1800 36,00 

2. armirani beton 0,250 2500 625,00 

3. polimerno cementno ljepilo 0,050 1650 82,50 

4. mineralna vuna 0,150 25 3,75 

5. polimerno cementno ljepilo 0,050 1650 82,50 

6. impregnacijski predpremaz 0,0002 1100 2,22 

7. silikatna žbuka 0,002 1800 3,60 

  ukupno: 835,57 

 

za zidove, površinske mase m> 720 kg/m2, vrijednost zvučne izolacije može se izračunati prema izrazu 

RW = 30,9 log (m/m0) -22,2 [dB]  
 

gdje je m0 = 1 kg/m2 (referentna veličina) 
 

RW = 30,9 log (835,57) -22,2 = 68,09 [dB] (zadovoljava) 
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1.1.2. Prozori 

Zahtjevi za zvučnu izolaciju prozora definirani su DIN 4109 normom, tablica 8.: 

 

Razina vanjske buke R'w,prozor 

do 55 dB(A) 30 dB 
56-60 dB(A) 30 dB 
61-65 dB(A) 35 dB 
66-70 dB(A) 40 dB 
71-75 db(A) 45 dB 
76-80 db(A) 50 dB 

 

Na vanjskim pročeljima zgrade će se izvesti aluminijska stolarija sa vrijednosti zvučne izolacije R'w,prozor = 30dB 

1.1.3. Potrebna vrijednost zvučne izolacije vanjskih zidova 

Potrebna vrijednost zvučne izolacije računa se prema normi HRN 12354-3:2017 (Akustika u zgradarstvu -- Procjena 
akustičkih svojstava zgrada iz svojstava građevinskih dijelova zgrade -- 3. dio: Zračna zvučna izolacija od vanjskog zvuka. 

 

Rw,pot = LA - LA,dop + (10 log(S/A)) - K(dB) 
 

gdje je: 

A : ekvivalentna apsorpcijska površina prostorije (m2) 
A = 0,8 x površina poda prostorije 

S: ukupna površina vanjske pregrade, gledano iz prostorije (m2) 
K: korekcija ovisno o izvoru zvuka (0 do 6 dB) 

 

Za prostoriju "ured": 

S = 3,83x3,17=12,14 m2 

A = 0,8 x 34,25 = 25,28 m2 

K = 3dB 

 

za dan: Rw,pot = 55-35 + (10 log (12,14/25,28))-3 = 13,81 dB  - zadovoljava 
za noć: Rw,pot = 45-30 + (10 log (12,14/25,28))-3 = 8,81 dB  - zadovoljava 
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2. ZAŠTITA OKOLIŠA OD BUKE IZ GRAĐEVINE 

Maksimalna razina buke za zgrade stambeno-poslovne namjene namjene iznosi: 60 dB 
 

Vrijednost razine buke iz zgrade prema vanjskom prostoru računa se prema normi HRN 12354-4:2017 (Akustika u 
zgradarstvu -- Procjena akustičkih svojstava zgrada iz svojstava građevinskih dijelova zgrade -- 4. dio: Prijenos unutarnjeg 
zvuka prema van. 

Lw = Lp,in - CD  - R' + 10 log(S/S0) 

gdje je: 

Lp,in : razina buke mjerena na udaljenosti 1 do 2 m od unutarnjeg segmenta vanjskog zida 
(dB) 

CD: koeficijent difuzije unutar zvučnog polja (dB) : -6 dB 
R': prigušenje zvuka vanjske stijene (dB) 
S: površina vanjske stijene (m2) 
S0: referentna površina (S0 = 1,0 m2) 

 

Provjera za vanjski zid s najmanjom vrijednosti zvučne izolacije 

Lw = 55 - 6  - 60,78 + 10 log(27,40/1,00) = 2,60 dB < 30,00 dB - zadovoljava 

 

3. IZOLACIJA PROTIV UDARNE BUKE 

Potrebna vrijednost zvučne izolacije stropne konstrukcije određuje se prema normi HRN U.J6.2021 (Akustika u zgradarstvu 
- Tehnički uvjeti za projektiranje zgrada), tablica 1: 

 

Minimalne vrijednosti zvučne izolacije Rw i maksimalna vrijednost nivoa zvuka udara Lu. 

 

 

 

 

 

Redni broj Funkcija pregrade Rwmin 
(dB) 

Lwmaks 
(dB) 

    

B Poslovne zgrade i poslovne prostorije u drugim zgradama 

B.1 Zid između prostorija dva korisnika 52 - 
B.2 Zid bez vrata između prostorije za intelektualni rad i 

prostorije za sastanke prema prostorijama za drugu 
namjenu istog korisnika 

44 - 

B.3 Zid bez vrata između kancelarijskih prostorija; zid bez 
vrata između prostorija za intelektualni rad istog 
korisnika 

42 - 

B.4 Zid prema bučnoj pogonskoj prostoriji 57 - 
B.5 Zid prema vrlo bučnoj prostoriji vidi točku 4.7 
B.6 Svi stropovi između poslovnih prostorija; stropovi 

ispod poslovnih prostorija prema predprostorima, 
hodnicima i sl. 

52 68 

B.7 Stropovi iznad poslovnih prostorija prema 
predprostorima, hodnicima i sl. 

52 63 

B.8 Strop prema bučnoj (pogonskoj ili poslovnoj) prostoriji 57 68 
B.9 Strop prema vrlo bučnoj prostoriji vidi točku 4.7 
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3.1. Međukatne konstrukcije 

sastav konstrukcije: 

Materijal 
Debljina sloja 

d (m) 
specifična težina 

ρ (kg/m3) 
masa 
m (kg) 

1. parket 0,01 700,00 7,00 

2. građevinsko ljepilo 0,01 1.500,00 15,00 

3. cementni estrih 0,05 2.000,00 100,00 

4. PE folija 0,002 1.800,00 36,00 

5. EPS 0,02 21,00 0,42 

6. EPS-T 0,01 21,00 0,21 

7. armirani beton 0,400 2500 1.000,00 

8. vapneno-cementna žbuka 0,020 1800 36,00 

  ukupno: 1.194,63 

 

Vrijednost zvučne izolacije 

za konstruktivne elemente, površinske mase 65 kg/m2 <m< 720 kg/m2, vrijednost zvučne izolacije može se izračunati prema 
izrazu: 

 

RW = 30,9 log (m/m0) -22,2 [dB] 

Rw=30,9 log (1194,63)-22,2 = 72,89 dB > 52 dB (ZADOVOLJAVA) 

Mjere zaštite od buke u građevini provest će se sukladno odredbama: 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21), 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 
143/2021), 

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07). 

 

 

 
Projektant: 

 

Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. 
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2.10. Zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja 

 

VRSTA RADOVA  CIJENA (EUR) 

1. Građevinski i obrtnički radovi  2.385.807,50 € 

2. Vodovod i odvodnja  154.027,75 € 

3. Strojarske instalacije  171.448,00 € 

4. Elektroinstalacije  102.805,40 € 

5. Prometnice  139.413,50 € 

ukupno:  2.953.502,15 € 

pdv (25%):  738.375,54 € 

sveukupno:  3.691.877,69 € 

 

Petrinja, srpanj 2024. 
 

Projektant: 

 

Miroslav Lazić, dipl. ing. arh. 
 

 

 

  



Nositelj zahvata: OPĆINA KRAVARSKO, OIB: 47763874566 Oznaka projekta: AP - 12 - 04 / 24 - GP 
Razina i naziv 

projekta: 
GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT Mjesto gradnje: k.č.br. 791/1  k.o. Kravarsko 

 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja,   str. 77 

 

Investitor: Općina Kravarsko, OIB: 47763874566, 
Trg Stjepana Radića 1 , 10413 Kravarsko 

  
Zahvat u 
prostoru: 

Višenamjenski objekt javne namjene 

  
Lokacija: k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko 

  

  

 3. GRAFIČKI PRIKAZI 
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K.Č.
Vlasnički 

udio
VLASNIK

791/1 1/1 Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko

791/9 1/1 Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko

1790/2 1/1 Klepac Dragutin, Trg Stjepana Radića 6, Kravarsko

791/4 1/1 Horvat Zvonko, Kravarsko 25


1457 1/1 Javno Dobro, Kravarsko bb

791/1 1/1 Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko

791/9 1/1 Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko

1/2 Rožić Vlado, Kravarsko

1/2 Rožić Jana, Kravarsko

790/2 1/1 Klepac Dragutin, Trg Stjepana Radića 6, Kravarsko

791/4 1/1 Horvat Zvonko, Kravarsko 25/2

1457 1/1 Javno Dobro

STANJE PREMA KATASTRU

STANJE PREMA ZEMLJIŠNOJ KNJIZI

K.O. KRAVARSKO

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

791/5
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završna kota poda prizemlja

+229,90=+0,00

+229,88=-0,02

+229,84=-0,06 kota ulice

+229,84=-0,06 kota ulice

+229,60=-0,30 kota ulice
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GRANICA KATASTARSKE ČESTICE/obuhvata

planirana gradjevina

sabirna jama

pristup vatrogasnog vozila

rampa za osobna i interventna vozila_n=10,5%

parkirališna mjesta_uposlenici i korisnici

parkirališna mjesta_osp

krajobrazno uređena ploha s visokim zelenilom

ploha za operativni rad vatrogasnog vozila

kote građevine i terena +225,80

servisna rampa_kotlovnica_teren

221,00

P1

P2
P4
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r 5,5m

r 12m

NHY1

NHY2

5,5x11 m

5,5x11 m

5,5x11 m

vanjski hidrantINHY1

K

K kontejner za smeće 1100l

r 12m

PO

SJ

SJ

priključno okno vodoopskrbePO

glavni razvodni mjerni ormar struje
GRMOGRMO

granica građevnog područja

600

manipulativna površina za
operativni rad vatrogasnih vozila
/prema čl. 12-14 Pravilnika o uvjetima
za vatrogasne pristupe (NN 35/1994, 
55/1994, 14/2003)/

manipulativna površina za
operativni rad vatrogasnih vozila
/prema čl. 12-14 Pravilnika o uvjetima
za vatrogasne pristupe (NN 35/1994, 
55/1994, 14/2003)/

600

kolni  prilaz u širini 6,00 m

interna 
prometnica/vatrogasni 
prilaz u širini 6,00 m

NAZIV I ADRESA PROJEKTNOG UREDA RAZINA PROJEKTA STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT
Mate Bučara 9

44 250 Petrinja, OIB: 09247267055
email: ured@uljanik.net 

mob: 095/396-8391
ARHITEKTONSKI PROJEKT
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PROJEKTANTA Tomislav Piškor, struč. spec. ing. aedif.

Darko Božičević, dipl. ing. met.
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MJERILO GRAĐEVINA

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

1:500
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GRAĐEVINA

k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko
Višenamjenski objekt javne namjene,

STR. BR.BROJ LISTA

3.1.1.

GRAFIČKI LIST/PRIKAZ

SITUACIJA
OZNAKA PROJEKTA

AP - 12 - 04 /24 - GP

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

PROJEKT
PREGLEDAO DATUM

srpanj 2024.
DIO GRAĐEVINE

- 82.

parkirališno mjesto za osobe s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti
/prema čl. 40 i sl. 35 Priloga 1, Tehničkog pravilnika o osiguranju
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 12/2023)/

250 150 250

50
0



NAZIV I ADRESA PROJEKTNOG UREDA RAZINA PROJEKTA STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT
Mate Bučara 9

44 250 Petrinja, OIB: 09247267055
email: ured@uljanik.net 

mob: 095/396-8391
ARHITEKTONSKI PROJEKT

SURADNICI 
PROJEKTANTA Tomislav Piškor, struč. spec. ing. aedif.

Darko Božičević, dipl. ing. met.

REVIZIJA

REV_2
INVESTITOR

OPĆINA KRAVARSKO, 
Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko

OIB: 47763874566

IME, 
OVLAŠTENJE I 

POTPIS 
OVLAŠTENOG 
PROJEKTANTA

MJERILO GRAĐEVINA

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

1:100
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA

ZOP - 02 - 02 / 19

GRAĐEVINA

k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko
Višenamjenski objekt javne namjene,

STR. BR.BROJ LISTA

3.1.2.

GRAFIČKI LIST/PRIKAZ

TLOCRT PODZEMNE CISTERNE ZA VODU
OZNAKA PROJEKTA

AP - 12 - 04 /24 - GP

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

PROJEKT
PREGLEDAO DATUM

srpanj 2024.
DIO GRAĐEVINE

-

rezervoar krovne vode_spremnik pp vode 

temeljna ploca dktp -4,75m

30 1170 30 510 30 570 30 570 30

1230 1740

2970

66
0

75
10

80
30

66
0

11
85

18
45

66
0

75
84

0
30

21
0

30

16
05

24
0

18
45

30 1170 30 510 30 570 30 570 30

2970

Z-4

Z-4

Z-4

Z-4

Z-4

83.

±0,00 = 229,90 m.n.m.



NAZIV I ADRESA PROJEKTNOG UREDA RAZINA PROJEKTA STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT
Mate Bučara 9

44 250 Petrinja, OIB: 09247267055
email: ured@uljanik.net 

mob: 095/396-8391
ARHITEKTONSKI PROJEKT

SURADNICI 
PROJEKTANTA Tomislav Piškor, struč. spec. ing. aedif.

Darko Božičević, dipl. ing. met.

REVIZIJA

REV_2
INVESTITOR

OPĆINA KRAVARSKO, 
Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko

OIB: 82215698659

IME, 
OVLAŠTENJE I 

POTPIS 
OVLAŠTENOG 
PROJEKTANTA

MJERILO GRAĐEVINA

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

1:100
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA

ZOP - 02 - 02 / 19

GRAĐEVINA

STR. BR.BROJ LISTA

GRAFIČKI LIST/PRIKAZ

TLOCRT TEMELJNE PLOČE
OZNAKA PROJEKTA

AP - 12 - 04 /24 - GP

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

PROJEKT
PREGLEDAO DATUM

srpanj 2024.
DIO GRAĐEVINE

-

1 2 4 5 6

B

C

D

E

C

D

E

1 2 3 4 5 6

3

D

E

11
40

18
45

A

18
45

1230 1740

2970

2970

16
05

24
0

18
45

k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko
Višenamjenski objekt javne namjene,

3.1.3. 84.

±0,00 = 229,90 m.n.m.



prostor udruga
polimramor
p23,50m2

prostor udruga
/proširenje hala, 

banket sala
polimramor
p23,50m2

hal dvorane
polimramor
p48,00m2

spremište cistacice
polimramor

p8,70m2

hodnik
kp

p15,30m2

wc m
p5,30m2

wc ž
p5,30m2

wc osp
p4,40m2

podizna
platforma

it soba
kp

p21,00m2

napici i hrana
kp

p12,00m2

arhiv opcine
kp

p17,00m2

komunalni ured
kp

p30,00m2

22x28
23x17,40

ULAZ PODRUM

kupaonica _kp

-4,00

REI/EI 60EI
₂ 3

0-
C

Z5

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

P4 P5P3

P4 P5P3

1.03

1.01

1.02

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.04 1.05

1.15

P2

P1

P2

P1

1 2 3 4 5 6

1. SUTEREN: RASPORED PROSTORIJA

Broj Naziv Površina Podna obloga
Natkriveni ulaz 22,32 m2 ker. pločice

22,19 m2 ker. pločice

27,29 m2 ker. pločice

126,36 m2 ker. pločice

45,24 m2 ker. pločice

5,62 m2 ker. pločice

1.01

Hal dvorane1.02

Hodnik1.03

Dvorana1.04

Topl. dizalica i hidrostanica1.05

Kupanica1.06

15,77 m2 ker. pločiceStubište1.07

14,49 m2 ker. pločiceVertikalna podizna platforma1.08

23,52 m2 ker. pločiceProstor udruga1.09

23,52 m2 ker. pločiceProstor udruga1.10

29,40 m2 ker. pločiceKomunalni ured1.11

17,03 m2 ker. pločiceArhiv općine1.12

12,10 m2 ker. pločiceNapici i hrana1.13

21,77 m2 ker. pločiceIT soba1.14

4,40 m2 ker. pločiceWC-OSP1.15

5,47 m2 ker. pločiceWC-M1.16

5,47 m2 ker. pločiceWC-Ž1.17

45
67

5
30

10
80

45

18
5

90
12

2
22

0
12

58

18
75

45 1170 45 480 45 570 30 570 45

585 560 115 480 100 90 95 90 95 90 325 90 95 90 100

1260 480 1260

2985

45
36

1
15

29
9

30
29

9
25

51
6

45
19

4
46

18
0

90
15

1
90

11
9

41
9

13
2

90
36

4
24

0

16
35

24
0

18
75

45 764 30

NAZIV I ADRESA PROJEKTNOG UREDA RAZINA PROJEKTA STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT
Mate Bučara 9

44 250 Petrinja, OIB: 09247267055
email: ured@uljanik.net 

mob: 095/396-8391
ARHITEKTONSKI PROJEKT

SURADNICI 
PROJEKTANTA Tomislav Piškor, struč. spec. ing. aedif.

Darko Božičević, dipl. ing. met.

REVIZIJA

REV_2
INVESTITOR

OPĆINA KRAVARSKO, 
Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko

OIB: 82215698659

IME, 
OVLAŠTENJE I 

POTPIS 
OVLAŠTENOG 
PROJEKTANTA

MJERILO GRAĐEVINA

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

1:100
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA

ZOP - 02 - 02 / 19

GRAĐEVINA

STR. BR.BROJ LISTA

GRAFIČKI LIST/PRIKAZ

TLOCRT SUTERENA
OZNAKA PROJEKTA

AP - 12 - 04 /24 - GP

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

PROJEKT
PREGLEDAO DATUM

srpanj 2024.
DIO GRAĐEVINE

-

375 30 510 30 155 15 192 15 192 30 570 45

1260 1077 662

3000

k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko
Višenamjenski objekt javne namjene,

Z-1B

Z-1B

Z-1B

Z-1B

Z-2

Z-1B

Z-2 Z-2 Z-2 Z-2

Z-1B

Z-1B

Z-1B

Z-1BZ-1B Z-1B

Z-1B Z-1B

Z-1B Z-1B Z-1B

220
330

90
110

p=
1,

10
 m

56
0

25
5

51
0

24
0

90 22
0 90 22
0 90 22
0 90 22
090 22
0

90
220

300
100

90
220

90
220

90
320

17
5 6090 6090 6029
0 60

3.1.4. 85.

±0,00 = 229,90 m.n.m.



NAZIV I ADRESA PROJEKTNOG UREDA RAZINA PROJEKTA STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT
Mate Bučara 9

44 250 Petrinja, OIB: 09247267055
email: ured@uljanik.net 

mob: 095/396-8391
ARHITEKTONSKI PROJEKT

SURADNICI 
PROJEKTANTA Tomislav Piškor, struč. spec. ing. aedif.

Darko Božičević, dipl. ing. met.

REVIZIJA

REV_2
INVESTITOR

OPĆINA KRAVARSKO, 
Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko

OIB: 82215698659

IME, 
OVLAŠTENJE I 

POTPIS 
OVLAŠTENOG 
PROJEKTANTA

MJERILO GRAĐEVINA

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

1:100
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA

ZOP - 02 - 02 / 19

GRAĐEVINA

STR. BR.BROJ LISTA

GRAFIČKI LIST/PRIKAZ

TLOCRT PRIZEMLJA
OZNAKA PROJEKTA

AP - 12 - 04 /24 - GP

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

PROJEKT
PREGLEDAO DATUM

srpanj 2024.
DIO GRAĐEVINE

-

mogucnost
neovisnog izlaza
prema vozilu hp 

wc
ordinacija

kp
p3,1m2

Z1

Z1 Z1Z1

Z1a
Z1a Z1a Z1a

Z1

Z1
Z1

ured
parket

p25,00m2

ured
parket

p25,00m2

ured
parket

p25,50m2

ured
parket

p25,00m2

ured
parket

p25,00m2

hodnik
polimramor
p27,70m2

wc ž
kp

p4,05m2

wc m
kp

p4,05m2

hal/citaonica 
kmn

p63,50m2

24x17,4cm
19x28cm

+0,00

+0,00

-0,02

-0,02-0,02

+0,00+0,00

Z3a

Z3a

-0,69

-1,91

ured pošte
polimramor

p21,00m2

izolacija
polimramor

p9,55m2

prostorija za pregled 
bolesnika

polimramor
p24,50m2

prostorija za med.
 sestru

polimramor
p20,50m2

cekaonica opca medicina
polimramor

p17,50m2

cekaonica dent. medicina
polimramor

p11,40m2

prostorija za med.
 sestru

polimramor
p20,50m2

prostorija za pregled i obradu 
bolesnika

polimramor
p24,50m2

wc osoblje
kp

p1,60m2

P4 P5P3

P4 P5P3

2. PRIZEMLJE: RASPORED PROSTORIJA

Broj Naziv Površina Podna obloga
Vjetrobran 7,70 m2 ker. pločice

28,32 m2 ker. pločice

37,34 m2 ker. pločice

27,12 m2 ker. pločice

15,77 m2 ker. pločice

25,63 m2 ker. pločice

2.01

Ulazni hal2.02

Čitaonica2.03

Hodnik2.04

Stubište2.05

Ured2.06

25,28 m2 ker. pločiceUred2.07

25,81 m2 ker. pločiceUred2.08

47,90 m2 ker. pločicePregled i obrada bolesnika2.09

24,52 m2 ker. pločicePregled bolesnika2.10

22,52 m2 ker. pločiceMedicinska sestra2.11

10,84 m2 ker. pločiceČekaonica dent. medicine2.12

17,94 m2 ker. pločiceČekaonica opće medicine2.13

8,97 m2 ker. pločiceIzolacija2.14

20,58 m2 ker. pločiceUred pošte2.15

3,64 m2 ker. pločiceWC-M2.16

3,64 m2 ker. pločiceWC-Ž2.17

2.02

2.01

2.03

2.04

2.05

2.06

P2

P1

P2

P1

45
67

5
30

39
0

15
67

5
45

75
0

39
0

73
5

2.07 2.08

18
75

45 375 45 352 15 383 30 510 30 570 30 570 45

95 90 95 90 95 27 90 95 90 115 179 1 153 30 510 180 180 95 90 140 90 95 90 285

465 750 570 1215

3000

45 375 15 374 30 375 45 495 30 178 15 178 15 168 47 570 45

95 90 95 90 115 90 95 90 307 83 111 340 265 80 50 80 103 160 95 110 252 110 95

1260 1077 662

3000

45
36

1
15

29
9

30
39

3
17

43
0

45
19

5
45

42
1

19
0

49
60

19
8

19
0

52
8

42
1

19
0

49
60

19
8

19
0

52
8

35
20

5

24
0

18
75

2.09

2.10

2.11

2.12 2.13
2.14

2.15

2.172.16

k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko
Višenamjenski objekt javne namjene,

Z-1A Z-1A Z-1A

Z-1A Z-1B

Z-1A

Z-1B Z-1A Z-1B

11
0

22
0

Z-1B

Z-1B

Z-1B

Z-1A

11
0

22
0

35
5

24
0

190
220

30
200

180
220

3.1.5. 86.

±0,00 = 229,90 m.n.m.



mjesto montaže 22 fn panela_model kao Solvis SV 60-275

NAZIV I ADRESA PROJEKTNOG UREDA RAZINA PROJEKTA STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT
Mate Bučara 9

44 250 Petrinja, OIB: 09247267055
email: ured@uljanik.net 

mob: 095/396-8391
ARHITEKTONSKI PROJEKT

SURADNICI 
PROJEKTANTA Tomislav Piškor, struč. spec. ing. aedif.

Darko Božičević, dipl. ing. met.

REVIZIJA

REV_2
INVESTITOR

OPĆINA KRAVARSKO, 
Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko

OIB: 82215698659

IME, 
OVLAŠTENJE I 

POTPIS 
OVLAŠTENOG 
PROJEKTANTA

MJERILO GRAĐEVINA

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

1:100
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA

ZOP - 02 - 02 / 19

GRAĐEVINA

STR. BR.BROJ LISTA

GRAFIČKI LIST/PRIKAZ

TLOCRT KROVA
OZNAKA PROJEKTA

AP - 12 - 04 /24 - GP

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

PROJEKT
PREGLEDAO DATUM

srpanj 2024.
DIO GRAĐEVINE

-

84
8

10
83

1309 1721 30

3060

1290 557 1213

3060

84
3

84
3

24
0

19
25

k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko
Višenamjenski objekt javne namjene,

3.1.6. 87.

±0,00 = 229,90 m.n.m.



spremiste

NAZIV I ADRESA PROJEKTNOG UREDA RAZINA PROJEKTA STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT
Mate Bučara 9

44 250 Petrinja, OIB: 09247267055
email: ured@uljanik.net 

mob: 095/396-8391
ARHITEKTONSKI PROJEKT

SURADNICI 
PROJEKTANTA Tomislav Piškor, struč. spec. ing. aedif.

Darko Božičević, dipl. ing. met.

REVIZIJA

REV_2
INVESTITOR

OPĆINA KRAVARSKO, 
Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko

OIB: 82215698659

IME, 
OVLAŠTENJE I 

POTPIS 
OVLAŠTENOG 
PROJEKTANTA

MJERILO GRAĐEVINA

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

1:100
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA

ZOP - 02 - 02 / 19

GRAĐEVINA

STR. BR.BROJ LISTA

GRAFIČKI LIST/PRIKAZ

PRESJEK P1
OZNAKA PROJEKTA

AP - 12 - 04 /24 - GP

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

PROJEKT
PREGLEDAO DATUM

srpanj 2024.
DIO GRAĐEVINE

-

k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko
Višenamjenski objekt javne namjene,

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-1A_Vanjski zid (opeka + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- šuplji blokovi od gline 900,00 30,00 0,420

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - impregnac. predpremaz 1.100,00 0,02 1,600
7 - silikatna žbuka 1.800,00 0,20 0,900

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-1B_Vanjski zid (AB + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - impregnac. predpremaz 1.100,00 0,02 1,600
7 - silikatna žbuka 1.800,00 0,20 0,900

Z-1B

K-1

Z-1B

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-2_Zid prema tlu (AB + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - čepićasta folija 1.200,00 0,50 0,200

Z-1B

Z-1B

Z-1B

Z-4

Z-3
P-2 P-2 P-2 P-2P-2

M-1 M-1 M-1 M-1

P-1P-1P-1P-1P-1

PRIZEMLJE
(±0,00 m)

SUTEREN
(-4,10 m)

PRIZEMLJE
(±0,00 m)

SUTEREN
(-4,10 m)

61
10

0
43

33
3

77
56

7
65

20
4

41
0

32
0

31
2

20
2

10
44

K-1

-4,10

-4,53
-5,53

±0,00

-0,78

+3,20

-4,10

-4,53
-5,53

±0,00

-0,30

+5,31

-4,10

-4,53
-5,53

±0,00

-0,30

+3,20

-4,10

-4,53
-5,53

±0,00

-0,30

+3,20

K-3

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-3_Vanjski zid - sokl (AB + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - čepićasta folija 1.200,00 0,50 0,200

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-4_Vanjski zid (ukupana cisterna)

- bitumenska ljepenka 1.100,00 1,00 0,230
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polipropilen 910,00 1,00 0,2203
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - PEHD folija 1.600,00 1,50 0,500
6 - puna opeka od gline 1.800,00 6,50 0,810

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-1_Pod ispod ukupane cisterne

- bitumenska ljepenka 1.100,00 1,00 0,230
- armirani beton 2.500,00 40,00 2,600

1
2

- polipropilen 910,00 1,00 0,2203
- top iz. XPS 3500 10,00 0,0354

5 - beton 2.400,00 10,00 2,000

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-2_Pod grijanog prostora na uk. cisterni

- keramičke pločice 2.300,00 1,00 1,300
- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000

1
2

- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,6003
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - armirani beton 2.600,00 20,00 2,500

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-3_Pod vanjski na ukup. cisterni

- kamene ploče 2.500,00 1,00 2,800
- cementni estrih 2.000,00 1,00 1,600

1
2

- cementni estrih 2.000,00 8,00 1,6003
- top iz. XPS 35,00 10,00 0,0354

5 - polipropilen 910,00 1,00 0,220
6 - armirani beton 2.600,00 20,00 2,500

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
M-1_Međukatna konstrukcija

- parket 700,00 1,00 0,1801
2
3

- PE folija 980,00 0,02 0,5004
5 - EPS 21,00 2,00 0,037
6 - EPS-T 21,00 1,00 0,037

- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000
- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,600

7 - armirani beton 2.500,00 40,00 2,600
8 - vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
M-2_Međukatna konstrukcija

- parket 700,00 1,00 0,1801
2
3

- PE folija 980,00 0,02 0,5004
5 - EPS 21,00 2,00 0,037
6 - EPS-T 21,00 1,00 0,037

- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000
- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,600

7 - armirani beton 2.500,00 20,00 2,600
8
9

10
11

- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,035
- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
- silikatna žbuka 1.800,00 0,20 0,900

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
K-1_Kosi krov iznad grijanog prostora

1
2
3

- sloj zraka 1,23 2,50 0,0254
5 - sloj zraka 1,23 5,00 0,025
6 - glineni crijep 2.000,00 3,00 1,000

- parop. vodonep. folija 240,00 0,50 0,200

- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600
- top iz. mineralna vuna 100,00 30,00 0,035

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
K-2_Kosi krov iznad grijanog prostora

1
2
3

- sloj zraka 1,23 2,50 0,0254
5 - sloj zraka 1,23 5,00 0,025
6 - glineni crijep 2.000,00 3,00 1,000

- parop. vodonep. folija 240,00 0,50 0,200

- OSB ploča 650,00 1,25 0,130
- top iz. mineralna vuna 100,00 30,00 0,035

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
K-3_Ravni krov iznad grijanog prostora

1
2
3
4
5 - pijesak 1.700,00 2,50 2,000
6

- beton za pad 2.000,00 6,00 1,350

- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600
- top iz. XPS 35,00 25,00 0,035

- bitumenska traka 1.100,00 1,00 0,230

- kamene ploče 2.500,00 3,00 2,800

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-4_Pod na tlu

- keramičke pločice 2.300,00 1,00 1,300
- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000

1
2

- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,6003
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - armirani beton 2.600,00 40,00 2,500
- top iz. XPS 35,00 10,00 0,0356
- beton 2.400,00 10,00 2,0007

Z-3

61
10

0
43

38
0

30
56

7
65

20
4

10
42

3.1.7. 88.

±0,00 = 229,90 m.n.m.
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REVIZIJA

REV_2
INVESTITOR
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OVLAŠTENJE I 

POTPIS 
OVLAŠTENOG 
PROJEKTANTA

MJERILO GRAĐEVINA

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

1:100
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA

ZOP - 02 - 02 / 19

GRAĐEVINA

STR. BR.BROJ LISTA

GRAFIČKI LIST/PRIKAZ

PRESJEK P2
OZNAKA PROJEKTA

AP - 12 - 04 /24 - GP

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

PROJEKT
PREGLEDAO DATUM

srpanj 2024.
DIO GRAĐEVINE

-

IT soba

sanitarije
pr.podizne pl.

k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko
Višenamjenski objekt javne namjene,

M-1 M-1 M-1

K-1 K-1

PRIZEMLJE
(±0,00 m)

SUTEREN
(-4,10 m)

PRIZEMLJE
(±0,00 m)

SUTEREN
(-4,10 m)

P-4

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-1A_Vanjski zid (opeka + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- šuplji blokovi od gline 900,00 30,00 0,420

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - impregnac. predpremaz 1.100,00 0,02 1,600
7 - silikatna žbuka 1.800,00 0,20 0,900

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-1B_Vanjski zid (AB + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - impregnac. predpremaz 1.100,00 0,02 1,600
7 - silikatna žbuka 1.800,00 0,20 0,900

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-2_Zid prema tlu (AB + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - čepićasta folija 1.200,00 0,50 0,200

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-3_Vanjski zid - sokl (AB + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - čepićasta folija 1.200,00 0,50 0,200

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-4_Vanjski zid (ukupana cisterna)

- bitumenska ljepenka 1.100,00 1,00 0,230
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polipropilen 910,00 1,00 0,2203
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - PEHD folija 1.600,00 1,50 0,500
6 - puna opeka od gline 1.800,00 6,50 0,810

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-1_Pod ispod ukupane cisterne

- bitumenska ljepenka 1.100,00 1,00 0,230
- armirani beton 2.500,00 40,00 2,600

1
2

- polipropilen 910,00 1,00 0,2203
- top iz. XPS 3500 10,00 0,0354

5 - beton 2.400,00 10,00 2,000

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-2_Pod grijanog prostora na uk. cisterni

- keramičke pločice 2.300,00 1,00 1,300
- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000

1
2

- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,6003
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - armirani beton 2.600,00 20,00 2,500

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-3_Pod vanjski na ukup. cisterni

- kamene ploče 2.500,00 1,00 2,800
- cementni estrih 2.000,00 1,00 1,600

1
2

- cementni estrih 2.000,00 8,00 1,6003
- top iz. XPS 35,00 10,00 0,0354

5 - polipropilen 910,00 1,00 0,220
6 - armirani beton 2.600,00 20,00 2,500

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
M-1_Međukatna konstrukcija

- parket 700,00 1,00 0,1801
2
3

- PE folija 980,00 0,02 0,5004
5 - EPS 21,00 2,00 0,037
6 - EPS-T 21,00 1,00 0,037

- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000
- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,600

7 - armirani beton 2.500,00 40,00 2,600
8 - vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
M-2_Međukatna konstrukcija

- parket 700,00 1,00 0,1801
2
3

- PE folija 980,00 0,02 0,5004
5 - EPS 21,00 2,00 0,037
6 - EPS-T 21,00 1,00 0,037

- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000
- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,600

7 - armirani beton 2.500,00 20,00 2,600
8
9

10
11

- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,035
- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
- silikatna žbuka 1.800,00 0,20 0,900

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
K-1_Kosi krov iznad grijanog prostora

1
2
3

- sloj zraka 1,23 2,50 0,0254
5 - sloj zraka 1,23 5,00 0,025
6 - glineni crijep 2.000,00 3,00 1,000

- parop. vodonep. folija 240,00 0,50 0,200

- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600
- top iz. mineralna vuna 100,00 30,00 0,035

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
K-2_Kosi krov iznad grijanog prostora

1
2
3

- sloj zraka 1,23 2,50 0,0254
5 - sloj zraka 1,23 5,00 0,025
6 - glineni crijep 2.000,00 3,00 1,000

- parop. vodonep. folija 240,00 0,50 0,200

- OSB ploča 650,00 1,25 0,130
- top iz. mineralna vuna 100,00 30,00 0,035

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
K-3_Ravni krov iznad grijanog prostora

1
2
3
4
5 - pijesak 1.700,00 2,50 2,000
6

- beton za pad 2.000,00 6,00 1,350

- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600
- top iz. XPS 35,00 25,00 0,035

- bitumenska traka 1.100,00 1,00 0,230

- kamene ploče 2.500,00 3,00 2,800

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-4_Pod na tlu

- keramičke pločice 2.300,00 1,00 1,300
- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000

1
2

- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,6003
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - armirani beton 2.600,00 40,00 2,500
- top iz. XPS 35,00 10,00 0,0356
- beton 2.400,00 10,00 2,0007

P-4 P-4 P-4 P-4-4,10

-4,53
-5,53

±0,00

-0,30

+3,20

-4,10

±0,00

-0,30

+3,20

-4,10

±0,00

-0,30

+3,20

Z-1B

Z-1B

Z-1B

Z-1B

Z-3Z-3

87
37

9
30

39
0

65
16

9
21

99
52

42

84
10

44
20

6

84
12

49

87
37

9
30

39
0

65
16

9
21

99
52

42

84
85

4
18

9
20

6

K-1

84
12

49

20
37

66
37

9
30

25
9

31
33

4
21

99
93

3.1.8. 89.

±0,00 = 229,90 m.n.m.
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REVIZIJA

REV_2
INVESTITOR
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IME, 
OVLAŠTENJE I 

POTPIS 
OVLAŠTENOG 
PROJEKTANTA

MJERILO GRAĐEVINA

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

1:100
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA

ZOP - 02 - 02 / 19

GRAĐEVINA

STR. BR.BROJ LISTA

GRAFIČKI LIST/PRIKAZ

PRESJEK P3
OZNAKA PROJEKTA

AP - 12 - 04 /24 - GP

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

PROJEKT
PREGLEDAO DATUM

srpanj 2024.
DIO GRAĐEVINE

-

spušteni strop

dvorana

rezervoar krovne vode

stubište

63
99

42
33

3
77

32
0

3
24

4
65

20
4

25
5

15
2

22
3

70
34

2

20
4

70
0

34
2

20
4

10
42

86
38

0
30

32
0

3
24

4
65

49
4

12
2

18
5

63
26

4

49
4

63
4

49
4

63
4

k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko
Višenamjenski objekt javne namjene,

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-1A_Vanjski zid (opeka + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- šuplji blokovi od gline 900,00 30,00 0,420

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - impregnac. predpremaz 1.100,00 0,02 1,600
7 - silikatna žbuka 1.800,00 0,20 0,900

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-1B_Vanjski zid (AB + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - impregnac. predpremaz 1.100,00 0,02 1,600
7 - silikatna žbuka 1.800,00 0,20 0,900

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-2_Zid prema tlu (AB + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - čepićasta folija 1.200,00 0,50 0,200

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-3_Vanjski zid - sokl (AB + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - čepićasta folija 1.200,00 0,50 0,200

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-4_Vanjski zid (ukupana cisterna)

- bitumenska ljepenka 1.100,00 1,00 0,230
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polipropilen 910,00 1,00 0,2203
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - PEHD folija 1.600,00 1,50 0,500
6 - puna opeka od gline 1.800,00 6,50 0,810

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-1_Pod ispod ukupane cisterne

- bitumenska ljepenka 1.100,00 1,00 0,230
- armirani beton 2.500,00 40,00 2,600

1
2

- polipropilen 910,00 1,00 0,2203
- top iz. XPS 3500 10,00 0,0354

5 - beton 2.400,00 10,00 2,000

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-2_Pod grijanog prostora na uk. cisterni

- keramičke pločice 2.300,00 1,00 1,300
- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000

1
2

- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,6003
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - armirani beton 2.600,00 20,00 2,500

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-3_Pod vanjski na ukup. cisterni

- kamene ploče 2.500,00 1,00 2,800
- cementni estrih 2.000,00 1,00 1,600

1
2

- cementni estrih 2.000,00 8,00 1,6003
- top iz. XPS 35,00 10,00 0,0354

5 - polipropilen 910,00 1,00 0,220
6 - armirani beton 2.600,00 20,00 2,500

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
M-1_Međukatna konstrukcija

- parket 700,00 1,00 0,1801
2
3

- PE folija 980,00 0,02 0,5004
5 - EPS 21,00 2,00 0,037
6 - EPS-T 21,00 1,00 0,037

- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000
- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,600

7 - armirani beton 2.500,00 40,00 2,600
8 - vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
M-2_Međukatna konstrukcija

- parket 700,00 1,00 0,1801
2
3

- PE folija 980,00 0,02 0,5004
5 - EPS 21,00 2,00 0,037
6 - EPS-T 21,00 1,00 0,037

- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000
- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,600

7 - armirani beton 2.500,00 20,00 2,600
8
9

10
11

- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,035
- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
- silikatna žbuka 1.800,00 0,20 0,900

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
K-1_Kosi krov iznad grijanog prostora

1
2
3

- sloj zraka 1,23 2,50 0,0254
5 - sloj zraka 1,23 5,00 0,025
6 - glineni crijep 2.000,00 3,00 1,000

- parop. vodonep. folija 240,00 0,50 0,200

- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600
- top iz. mineralna vuna 100,00 30,00 0,035

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
K-2_Kosi krov iznad grijanog prostora

1
2
3

- sloj zraka 1,23 2,50 0,0254
5 - sloj zraka 1,23 5,00 0,025
6 - glineni crijep 2.000,00 3,00 1,000

- parop. vodonep. folija 240,00 0,50 0,200

- OSB ploča 650,00 1,25 0,130
- top iz. mineralna vuna 100,00 30,00 0,035

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
K-3_Ravni krov iznad grijanog prostora

1
2
3
4
5 - pijesak 1.700,00 2,50 2,000
6

- beton za pad 2.000,00 6,00 1,350

- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600
- top iz. XPS 35,00 25,00 0,035

- bitumenska traka 1.100,00 1,00 0,230

- kamene ploče 2.500,00 3,00 2,800

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-4_Pod na tlu

- keramičke pločice 2.300,00 1,00 1,300
- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000

1
2

- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,6003
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - armirani beton 2.600,00 40,00 2,500
- top iz. XPS 35,00 10,00 0,0356
- beton 2.400,00 10,00 2,0007

Z-1B

Z-4

P-2

P-1

K-3 M-1 M-1 M-1

P-4 P-4

810
814

3.1.9. 90.

±0,00 = 229,90 m.n.m.
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ARHITEKTONSKI PROJEKT

SURADNICI 
PROJEKTANTA Tomislav Piškor, struč. spec. ing. aedif.

Darko Božičević, dipl. ing. met.

REVIZIJA

REV_2
INVESTITOR
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Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko

OIB: 82215698659

IME, 
OVLAŠTENJE I 

POTPIS 
OVLAŠTENOG 
PROJEKTANTA

MJERILO GRAĐEVINA

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

1:100
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA

ZOP - 02 - 02 / 19

GRAĐEVINA

STR. BR.BROJ LISTA

GRAFIČKI LIST/PRIKAZ

PRESJEK P4
OZNAKA PROJEKTA

AP - 12 - 04 /24 - GP

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

PROJEKT
PREGLEDAO DATUM

srpanj 2024.
DIO GRAĐEVINE

-

spušteni strop metalne armstrong ploce

dvostruki prozor / s cvijecem /

rezervoar krovne vode

podizna platforma

vjetrobrančitaonica

spušteni strop

suterenski hal

k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko
Višenamjenski objekt javne namjene,

63
99

42
24

0
6

10
2

62
32

4
64

45
4

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-1A_Vanjski zid (opeka + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- šuplji blokovi od gline 900,00 30,00 0,420

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - impregnac. predpremaz 1.100,00 0,02 1,600
7 - silikatna žbuka 1.800,00 0,20 0,900

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-1B_Vanjski zid (AB + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - impregnac. predpremaz 1.100,00 0,02 1,600
7 - silikatna žbuka 1.800,00 0,20 0,900

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-2_Zid prema tlu (AB + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - čepićasta folija 1.200,00 0,50 0,200

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-3_Vanjski zid - sokl (AB + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - čepićasta folija 1.200,00 0,50 0,200

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-4_Vanjski zid (ukupana cisterna)

- bitumenska ljepenka 1.100,00 1,00 0,230
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polipropilen 910,00 1,00 0,2203
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - PEHD folija 1.600,00 1,50 0,500
6 - puna opeka od gline 1.800,00 6,50 0,810

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-1_Pod ispod ukupane cisterne

- bitumenska ljepenka 1.100,00 1,00 0,230
- armirani beton 2.500,00 40,00 2,600

1
2

- polipropilen 910,00 1,00 0,2203
- top iz. XPS 3500 10,00 0,0354

5 - beton 2.400,00 10,00 2,000

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-2_Pod grijanog prostora na uk. cisterni

- keramičke pločice 2.300,00 1,00 1,300
- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000

1
2

- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,6003
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - armirani beton 2.600,00 20,00 2,500

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-3_Pod vanjski na ukup. cisterni

- kamene ploče 2.500,00 1,00 2,800
- cementni estrih 2.000,00 1,00 1,600

1
2

- cementni estrih 2.000,00 8,00 1,6003
- top iz. XPS 35,00 10,00 0,0354

5 - polipropilen 910,00 1,00 0,220
6 - armirani beton 2.600,00 20,00 2,500

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
M-1_Međukatna konstrukcija

- parket 700,00 1,00 0,1801
2
3

- PE folija 980,00 0,02 0,5004
5 - EPS 21,00 2,00 0,037
6 - EPS-T 21,00 1,00 0,037

- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000
- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,600

7 - armirani beton 2.500,00 40,00 2,600
8 - vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
M-2_Međukatna konstrukcija

- parket 700,00 1,00 0,1801
2
3

- PE folija 980,00 0,02 0,5004
5 - EPS 21,00 2,00 0,037
6 - EPS-T 21,00 1,00 0,037

- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000
- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,600

7 - armirani beton 2.500,00 20,00 2,600
8
9

10
11

- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,035
- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
- silikatna žbuka 1.800,00 0,20 0,900

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
K-1_Kosi krov iznad grijanog prostora

1
2
3

- sloj zraka 1,23 2,50 0,0254
5 - sloj zraka 1,23 5,00 0,025
6 - glineni crijep 2.000,00 3,00 1,000

- parop. vodonep. folija 240,00 0,50 0,200

- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600
- top iz. mineralna vuna 100,00 30,00 0,035

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
K-2_Kosi krov iznad grijanog prostora

1
2
3

- sloj zraka 1,23 2,50 0,0254
5 - sloj zraka 1,23 5,00 0,025
6 - glineni crijep 2.000,00 3,00 1,000

- parop. vodonep. folija 240,00 0,50 0,200

- OSB ploča 650,00 1,25 0,130
- top iz. mineralna vuna 100,00 30,00 0,035

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
K-3_Ravni krov iznad grijanog prostora

1
2
3
4
5 - pijesak 1.700,00 2,50 2,000
6

- beton za pad 2.000,00 6,00 1,350

- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600
- top iz. XPS 35,00 25,00 0,035

- bitumenska traka 1.100,00 1,00 0,230

- kamene ploče 2.500,00 3,00 2,800

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-4_Pod na tlu

- keramičke pločice 2.300,00 1,00 1,300
- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000

1
2

- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,6003
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - armirani beton 2.600,00 40,00 2,500
- top iz. XPS 35,00 10,00 0,0356
- beton 2.400,00 10,00 2,0007

Z-4

Z-1B

Z-1B

Z-4

M-2

M-2

M-1 M-1Z-1B

P-4 P-4P-2

20
4

24
0

24
2

17
8

13
8

45
5

20
4

78
7

46
5

20
4

12
52

63
55

86
36

5
45

24
5

45
38

6
21

84
38

24

60
3

25
6

47
3

63
62

60
3

85
3

3.1.10. 91.

±0,00 = 229,90 m.n.m.
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SURADNICI 
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REVIZIJA

REV_2
INVESTITOR
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IME, 
OVLAŠTENJE I 

POTPIS 
OVLAŠTENOG 
PROJEKTANTA

MJERILO GRAĐEVINA

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

1:100
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA

ZOP - 02 - 02 / 19

GRAĐEVINA

STR. BR.BROJ LISTA

GRAFIČKI LIST/PRIKAZ

PRESJEK P5
OZNAKA PROJEKTA

AP - 12 - 04 /24 - GP

Miroslav Lazić, ovlašteni arhitekt (A 1427)

PROJEKT
PREGLEDAO DATUM

srpanj 2024.
DIO GRAĐEVINE

-

Z1a

Z1Z5

P2

M2

P3
P3

M1 M2

Z3

K1K1

Z1

Z1a

prostor udruga prostor udruga

ordinacija dentalne medicine

rezervoar krovne vode

Z5

k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko
Višenamjenski objekt javne namjene,

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-1A_Vanjski zid (opeka + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- šuplji blokovi od gline 900,00 30,00 0,420

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - impregnac. predpremaz 1.100,00 0,02 1,600
7 - silikatna žbuka 1.800,00 0,20 0,900

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-1B_Vanjski zid (AB + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - impregnac. predpremaz 1.100,00 0,02 1,600
7 - silikatna žbuka 1.800,00 0,20 0,900

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-2_Zid prema tlu (AB + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - čepićasta folija 1.200,00 0,50 0,200

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-3_Vanjski zid - sokl (AB + ETICS)

- vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,9003
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
6 - čepićasta folija 1.200,00 0,50 0,200

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
Z-4_Vanjski zid (ukupana cisterna)

- bitumenska ljepenka 1.100,00 1,00 0,230
- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600

1
2

- polipropilen 910,00 1,00 0,2203
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - PEHD folija 1.600,00 1,50 0,500
6 - puna opeka od gline 1.800,00 6,50 0,810

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-1_Pod ispod ukupane cisterne

- bitumenska ljepenka 1.100,00 1,00 0,230
- armirani beton 2.500,00 40,00 2,600

1
2

- polipropilen 910,00 1,00 0,2203
- top iz. XPS 3500 10,00 0,0354

5 - beton 2.400,00 10,00 2,000

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-2_Pod grijanog prostora na uk. cisterni

- keramičke pločice 2.300,00 1,00 1,300
- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000

1
2

- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,6003
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - armirani beton 2.600,00 20,00 2,500

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-3_Pod vanjski na ukup. cisterni

- kamene ploče 2.500,00 1,00 2,800
- cementni estrih 2.000,00 1,00 1,600

1
2

- cementni estrih 2.000,00 8,00 1,6003
- top iz. XPS 35,00 10,00 0,0354

5 - polipropilen 910,00 1,00 0,220
6 - armirani beton 2.600,00 20,00 2,500

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
M-1_Međukatna konstrukcija

- parket 700,00 1,00 0,1801
2
3

- PE folija 980,00 0,02 0,5004
5 - EPS 21,00 2,00 0,037
6 - EPS-T 21,00 1,00 0,037

- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000
- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,600

7 - armirani beton 2.500,00 40,00 2,600
8 - vapneno-cem. žbuka 1.800,00 2,00 1,000

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
M-2_Međukatna konstrukcija

- parket 700,00 1,00 0,1801
2
3

- PE folija 980,00 0,02 0,5004
5 - EPS 21,00 2,00 0,037
6 - EPS-T 21,00 1,00 0,037

- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000
- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,600

7 - armirani beton 2.500,00 20,00 2,600
8
9

10
11

- top iz. mineralna vuna 100,00 15,00 0,035
- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900

- polimerno cem. ljepilo 1.650,00 0,50 0,900
- silikatna žbuka 1.800,00 0,20 0,900

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
K-1_Kosi krov iznad grijanog prostora

1
2
3

- sloj zraka 1,23 2,50 0,0254
5 - sloj zraka 1,23 5,00 0,025
6 - glineni crijep 2.000,00 3,00 1,000

- parop. vodonep. folija 240,00 0,50 0,200

- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600
- top iz. mineralna vuna 100,00 30,00 0,035

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
K-2_Kosi krov iznad grijanog prostora

1
2
3

- sloj zraka 1,23 2,50 0,0254
5 - sloj zraka 1,23 5,00 0,025
6 - glineni crijep 2.000,00 3,00 1,000

- parop. vodonep. folija 240,00 0,50 0,200

- OSB ploča 650,00 1,25 0,130
- top iz. mineralna vuna 100,00 30,00 0,035

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
K-3_Ravni krov iznad grijanog prostora

1
2
3
4
5 - pijesak 1.700,00 2,50 2,000
6

- beton za pad 2.000,00 6,00 1,350

- armirani beton 2.500,00 30,00 2,600
- top iz. XPS 35,00 25,00 0,035

- bitumenska traka 1.100,00 1,00 0,230

- kamene ploče 2.500,00 3,00 2,800

gustoća 
ρ [kg/m3]

topl. prov.
λ [WmK]

debljina sloja
d [cm]

R.br. Materijal
P-4_Pod na tlu

- keramičke pločice 2.300,00 1,00 1,300
- građevinsko ljepilo 1.500,00 1,00 1,000

1
2

- cementni estrih 2.000,00 5,00 1,6003
- top iz. XPS 35,00 15,00 0,0354

5 - armirani beton 2.600,00 40,00 2,500
- top iz. XPS 35,00 10,00 0,0356
- beton 2.400,00 10,00 2,0007

Z-4

3.1.11. 92.

±0,00 = 229,90 m.n.m.
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Lokacija: k.č. br. 791/1 k.o. Kravarsko 
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ZGRADE 
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1. Tehnički opis 
 
1.1. Podaci o lokaciji objekta 
 
Predmetna građevina se nalazi u 2. zoni globalnog Sunčevog zračenja sa srednjom mjesečnom temperaturom vanjskog zraka 
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,min ≤ 3 o C i unutarnjom temperaturom Θ i ≥ 18°C.  
 
Klimatološki podaci lokacije objekta:  

Lokacija: Kravarsko 

Referentna postaja: Zagreb Pleso Aerodrom 

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

 Temperature zraka ( o C)  
m 0.4 2.6 6.8 11.8 16.9 20.3 21.8 21.3 16 11.2 6.2 1 11.4 

min -15.7 -13.1 -9.2 0.6 5.6 10.3 13.7 10.6 8.3 -0.8 -8.5 -14.5 -15.7 

max 12.8 14 16.3 19.6 25.4 29 29.6 29.3 24.4 21 19.4 14.7 29.6 

 
 Tlak vodene pare (Pa)  

m 530 600 720 930 1290 1620 1780 1780 1490 1100 810 600 1100 

 
 Relativna vlažnost zraka (%)  

m 84 76 69 69 69 69 70 73 79 82 84 88 76 

 
 Brzina vjetra (m/s)  

m 1.1 1.5 1.8 1.9 2.1 2 1.7 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2 1.5 

 
 Broj dana grijanja  
 Temperatura vanjskog zraka ≤ 10 o C 100.5 

 ≤ 12 o C 137.1 

 ≤ 15 o C 183.5 

 
Orij [ o ]  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

  Globalno Sunčevo zračenje (MJ/m 2 )  

S 

0 116 172 339 461 615 634 663 565 416 271 134 85 4471 

15 143 203 380 485 620 627 662 585 461 325 165 102 4757 

30 163 225 403 488 600 597 635 581 485 363 189 115 4844 

45 176 237 408 469 557 545 584 550 484 383 204 123 4719 

60 180 237 393 429 492 474 510 497 460 383 208 126 4388 

75 176 226 360 373 410 389 420 423 414 364 203 122 3878 

90 163 204 311 302 318 297 321 335 349 326 187 113 3227 

SE, SW 

0 116 172 339 461 615 634 663 565 416 271 134 85 4471 

15 135 194 368 479 619 629 662 580 449 309 155 97 4675 

30 147 208 383 481 605 607 644 578 465 334 171 105 4727 

45 154 213 383 465 572 567 605 555 463 344 178 109 4608 

60 153 209 368 433 520 510 547 512 442 339 178 108 4318 

75 146 196 337 386 454 440 473 453 402 317 169 102 3876 

90 116 172 339 461 615 634 663 565 416 271 134 85 4471 

E, W 

0 116 172 339 461 615 634 663 565 416 271 134 85 4471 

15 116 172 338 457 608 626 655 560 414 271 134 85 4436 

30 115 170 332 446 589 605 634 544 407 269 133 84 4327 

45 112 165 320 425 558 571 600 519 392 262 130 81 4135 

60 106 155 300 396 516 526 554 482 369 249 123 76 3852 

75 97 142 274 357 463 470 496 435 336 229 113 69 3482 

90 86 125 241 312 401 406 430 379 296 203 100 61 3040 

NE, NW 

0 116 172 339 461 615 634 663 565 416 271 134 85 4471 

15 97 148 302 430 591 618 641 531 372 229 112 73 4144 

30 84 128 265 388 545 577 594 482 325 193 95 64 3741 

45 71 112 234 346 489 520 533 429 284 168 80 57 3322 
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60 65 91 202 308 434 462 473 381 249 131 71 52 2918 

75 58 80 153 258 380 407 416 326 189 107 64 46 2484 

90 51 71 125 184 294 325 326 238 136 96 56 40 1941 

E, N 

0 116 172 339 461 615 634 663 565 416 271 134 85 4471 

15 85 134 284 416 578 606 627 516 351 206 98 64 3965 

30 75 102 218 353 509 542 555 441 271 140 82 60 3348 

45 71 96 168 275 417 452 455 348 190 125 125 57 2733 

60 65 89 154 204 311 346 340 247 161 117 71 52 2156 

75 58 80 140 182 229 236 235 206 149 107 64 46 1731 

90 51 71 125 163 207 214 214 187 135 96 56 40 1559 

 

 

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone 
 

Zgrada 

Namjena zgrade Zgrada mješovite amjene 

Podjela zgrade u toplinske zone ne 
Toplinska zona 1 

Naziv zone Višenamjenski objekt javne namjene 

Namjena zone Nestambeni dio 

Vrsta zgrade Ostale nestambene zgrade 

Vrsta prostora Zgrada javne i društvene namjene 

Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja Θ int,set,H [°C]  20.00 
Unutarnja projektna temperatura u sezoni hlađenja Θ int,set,C [°C]  22.00 
Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,max [°C]  21.80 

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,min [°C]  0.40 

Srednja godišnja vlažnost zraka izvan zone φ e [%]  76.00 
Relativna unutarnja vlažnost zraka φ i [%]  50.00 
Vrijeme rada sustava Bolnice i zgrade za rehabilitaciju 

Period korištenja sustava za grijanje/hlađenje 00:00 - 24:00  
Period korištenja sustava za mehaničku ventilaciju 00:00 - 24:00  
Broj dana korištenja sustava grijanja/hlađenja u tjednu d use,tj [dan/tj]  5.00 
Broj sati rada sustava grijanja/hlađenja t d [h]  8.00 
Broj sati korištenja prostora za mehaničku ventilaciju t kor [h]  6.00 
Broj sati rada sustava mehaničke ventilacije/klimatizacije t v,mech [h]  8.00 
Minimalno potrebni protok vanjskog zraka po jedinici površine VA [m3/m2h]  0.00 

 
 
1.3. ZONA 1 – Višenamjenski objekt 
 

Uvjet Status 

Koeficijenti prolaska topline ZADOVOLJAVA 

Difuzija ZADOVOLJAVA 

Dinamičke toplinske karakteristike ZADOVOLJAVA 

Korisna energija ZADOVOLJAVA 

Primarna energija ZADOVOLJAVA 
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1.3.1 Geometrijske karakteristike zgrade 
 

Potrebni podaci Zona 1 

Oplošje grijanog dijela zgrade – A [m2]  3.209,43 

Obujam grijanog dijela zgrade – Ve [m3]  4.120,00 

Obujam grijanog zraka – V [m3]  3.724,27 

Faktor oblika zgrade - f0 [m-1]  0,78 

Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade – AK [m2]  813,04 

Proračunska korisna površina grijanog dijela zgrade – AK ' [m2]  406,52  
Ukupna ploština pročelja – A uk [m 2 ]  2.633,06 

Ukupna ploština prozora – A wuk [m 2 ]  158,09 

 
1.3.2. Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada 
 

Definirani slojevi građevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za građevne dijelove grupirane prema 
zonama i prema vrsti građevnog dijela. 

 
VANJSKI ZIDOVI 
 
1.3.2.1 Z1a_Vanjski zidovi od opeke (ETICS) 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  µ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  
1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.000  1.000  20.00  0.40  1800.00  

2 1.10 Šuplji blokovi od gline 30.000  0.420  6.00  1.80  900.00  
3 Polimerno-cementno ljepilo 0.500  0.900  14.00  0.07  1650.00  
4 7.01 Mineralna vuna (MW) 15.000  0.034  1.00  0.15  25.00  

5 Polimerno-cementno ljepilo _ dvostruko 
armirano 

0.500  0.900  14.00  0.07  1650.00  
6 3.16 Silikatna žbuka 0.200  0.900  60.00  0.12  1800.00  

       
Definirane ploštine [m2]:  Sjever  744.00  
 Zapad  717.00  
 Jug  48.84  
 
1.3.2.2 Z1b_Vanjski zidovi AB (ETICS) 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  µ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  
1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.000  1.000  20.00  0.40  1800.00  
2 2.01 Armirani beton 30.000  2.600  110.00  33.00  2500.00  

3 Polimerno-cementno ljepilo 0.500  0.900  14.00  0.07  1650.00  
4 7.01 Mineralna vuna (MW) 15.000  0.034  1.00  0.15  25.00  
5 Polimerno-cementno ljepilo _ dvostruko 

armirano 
0.500  0.900  14.00  0.07  1650.00  

6 3.16 Silikatna žbuka 0.200  0.900  60.00  0.12  1800.00  

       
Definirane ploštine [m2]:  Istok  146.32  
 Sjever  70.56  
 Zapad  139.66  
 Jug  87.65  
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1.3.2.3 Z3_Vanjski zidovi AB (ETICS) - sokl 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  µ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  
1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.000  1.000  20.00  0.40  1800.00  
2 2.01 Armirani beton 30.000  2.600  110.00  33.00  2500.00  

3 Polimerno-cementno ljepilo 0.500  0.900  14.00  0.07  1650.00  
4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 15.000  0.035  200.00  30.00  35.00  
5 Polimerno-cementno ljepilo _ dvostruko 

armirano 
0.500  0.900  14.00  0.07  1650.00  

6 3.16 Silikatna žbuka 0.200  0.900  60.00  0.12  1800.00  

       
Definirane ploštine [m2]:  Istok  9.88  
 Sjever  13.60  
 Zapad  9.06  
 Jug  9.45  
 
ZIDOVI PREMA TLU 
 
1.3.2.4 Z2_Vanjski zidovi AB (ETICS) 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  µ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  
1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.000  1.000  20.00  0.40  1800.00  
2 2.01 Armirani beton 30.000  2.600  110.00  33.00  2500.00  

3 Polimerno-cementno ljepilo 0.500  0.900  14.00  0.07  1650.00  
4 7.01 Mineralna vuna (MW) 15.000  0.034  1.00  0.15  25.00  
5 2.01 Armirani beton 30.000  2.600  110.00  33.00  2500.00  

       
Definirana ploština [m2]:   121.86  
 
PODOVI NA TLU 
 
1.3.2.5 P4_Pod na tlu 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  µ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  
1 4.03 Keramičke pločice 2.000  1.300  200.00  4.00  2300.00  
2 3.19 Cementni estrih 5.000  1.600  50.00  2.50  2000.00  

3 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 15.000  0.035  200.00  30.00  35.00  
4 2.01 Armirani beton 40.000  2.600  110.00  44.00  2500.00  
5 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 10.000  0.035  200.00  20.00  35.00  
6 2.05 Beton 10.000  1.350  60.00  6.00  2000.00  

Definirana ploština [m2]:   205.26 
 

STROPOVI IZNAD VANJSKOG ZRAKA 
 

1.3.2.6 P2_Pod na ukopanoj cisterni 
 R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  µ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  

1 4.03 Keramičke pločice 2.000  1.300  200.00  4.00  2300.00  
2 3.19 Cementni estrih 5.000  1.600  50.00  2.50  2000.00  
3 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 15.000  0.035  200.00  30.00  35.00  
4 Polipropilen 1.000  0.220  10000.00  100.00  910.00  
5 2.01 Armirani beton 20.000  2.600  110.00  22.00  2500.00  

       
Definirana ploština [m2]:  228.45  
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1.3.2.7 M2_Strop iznad vanjskog zraka 
 R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  µ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  

1 4.03 Keramičke pločice 2.000  1.300  200.00  4.00  2300.00  
2 Parket 1.000  0.180  200.00  2.00  700.00  
3 Polimerno-cementno ljepilo 1.000  0.900  14.00  0.14  1650.00  
4 3.19 Cementni estrih 5.000  1.600  50.00  2.50  2000.00  
5 5.12 Polietilenska folija, preklopljena 0.020  0.190  50000.00  10.00  1000.00  
6 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 2.000  0.037  60.00  1.20  21.00  
7 Ekspandirani polistiren EPS - T 1.000  0.042  40.00  0.40  21.00  
8 2.01 Armirani beton 20.000  2.600  110.00  22.00  2500.00  
9 Polimerno-cementno ljepilo 50.000  0.900  14.00  7.00  1650.00  

10 7.01 Mineralna vuna (MW) 15.000  0.035  1.00  0.15  100.00  
11 Polimerno-cementno ljepilo _ dvostruko 0.500  0.900  14.00  0.07  1650.00  

       
Definirana ploština [m2]:  20.80  
 

KOSI I RAVNI KROVOVI IZNAD GRIJANOG PROSTORA 
 
1.3.2.8 K1_Kosi krov iznad grijanog prostora 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  µ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  
1 2.01 Armirani beton 30.000  2.600  110.00  33.00  2500.00  
2 7.01 Mineralna vuna (MW) 30.000  0.034  1.00  0.30  25.00  
3 HOMESEAL LDS 0,04 FixPlus 

paropropusna-vodonepropusna folija s 
0.500  0.200  37.00  0.19  280.00  

4 Suhi zrak 75.000  0.025  1.00  0.75  1.23  
5 Crijep (krovni) glina 3.000  1.000  40.00  1.20  2000.00  

Definirana ploština [m2]:  Sjever: 190.35 

 Jug: 195.60 

 

1.3.2.9 K2_Kosi krov iznad grijanog prostora 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  µ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  
1 4.09 Drvene ploče od usmjerenog iverja 

(OSB) 
1.250  0.130  50.00  0.63  650.00  

2 7.01 Mineralna vuna (MW) 30.000  0.034  1.00  0.30  25.00  

3 HOMESEAL LDS 0,04 FixPlus 
paropropusna-vodonepropusna folija s 

0.500  0.200  37.00  0.19  280.00  
4 Suhi zrak 75.000  0.025  1.00  0.75  1.23  
5 Crijep (krovni) glina 3.000  1.000  40.00  1.20  2000.00  

Definirana ploština [m2]:  Jug: 76.00 

 

1.3.2.10 K3_Ravni krov iznad grijanog prostora 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  µ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  
1 2.01 Armirani beton 30.000  2.600  110.00  33.00  2500.00  
2 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 25.000  0.035  200.00  50.00  35.00  

3 2.05 Beton 6.000  1.350  60.00  3.60  2000.00  
4 Bitumenska ljepenka (traka) 1.000  0.230  50000.00  500.00  1100.00  
5 Pijesak i šljunak 2.500  2.000  50.00  1.25  1700.00  
6 4.04 Kamene ploče 3.000  2.800  170.00  5.10  2500.00  

Definirana ploština [m2]:   17.00 
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Važna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko izolacijski 
materijal, ugrađeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predviđenog niti po jednom od 
bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, klasa gorivosti,..). Za sve 
ugrađene toplinsko izolacijske materijale moraju se priložiti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju 
projektom predviđenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narušavaju proračunom dokazane 
vrijednosti. 
 
 
1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade 
 
Naziv otvora Uw [W/m2K]  Orijentacija Aw [m2]  n  

P-01_Staklena stijena 390x320 cm 1.40  Istok 12.48 1.00  
P-02_Prozor 90x110 cm 1.40  Zapad 0.99 1.00  
P-03_Prozor 300x100 cm 1.40  Zapad 3.00 1.00  
P-04_Prozor 180x220 cm 1.40  Zapad 3.96 1.00  
P-05_Prozor 90x220 cm 1.40  Zapad 1.98 1.00  
 1.40  Sjever 1.98 1.00  
 1.40  Jug 1.98 10.00  
P-06_Prozor 30x200 cm 1.40  Zapad 0.60 1.00  
 1.40  Sjever 0.60 1.00  
 1.40  Jug 0.60 10.00  
P-07_Prozor 200x370 cm 1.40  Sjever 7.40 2.00  
P-08_Prozor 90x140 cm 1.40  Sjever 1.26 4.00  
P-09_Prozor 140x240 cm 1.40  Sjever 3.36 2.00  
P-10_Prozor 80x60 cm 1.40  Sjever 0.48 2.00  
P-11_Prozor 180x255 cm 1.40  Jug 4.59 2.00  
P-12_Prozor 510x185 cm 1.40  Jug 9.44 1.00  
V-1_Vrata 330x220 cm 1.40  Istok 7.26 1.00  
V-2_Vrata 90x320 cm 1.40  Zapad 2.88 1.00  
V-3_Vrata 90x220 cm 1.40  Zapad 1.98 2.00  
 1.40  Jug 1.98 2.00  
V-4_Vrata 180x220 cm 1.40  Zapad 3.96 1.00  
 1.40  Jug 3.96 1.00  
V-5_Vrata 200x240 cm 1.40  Zapad 4.80 1.00  
 1.40  Sjever 4.80 1.00  
V-6_Vrata 160x220 cm 1.40  Sjever 3.52 1.00  
V-7_Vrata 110x220 cm 1.40  Sjever 2.42 2.00  
V-8_Vrata 480x240 cm 1.40  Jug 11.52 1.00  
V-9_Vrata 200x255 cm 1.40  Jug 5.10 1.00  

 
1.3.4. Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) 
 
Podaci o definiranim prostorijama s najvećim udjelom ostakljenja u površini pročelja. 
 

Naziv prostorije Orijentacija A [m2 ]  A g [m2 ]  f g tot f  max Zadovoljava  

Prostor za udruge Jug 25.89  4.75  0.18 0.03  0.20 Da  

 

Podaci o otvorima koji su uzeti u obzir prilikom navedenog proračuna.  

Naziv prostorije Naziv otvora fc A g [m 2 ]  g ┴  n  
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Prostor za udruge P-05_Prozor 90x220 cm 0.25 1.58  0.70 3 

1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje 
 

Sustav grijanja: Lokalno  
Vrijeme rada sustava: Ostalo (korisnički unos)  
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom – f H,hr  
(režim rada termotehničkog sustava za grijanje):  

0.24  

Omjer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za 
hlađenje) – f C,day :  

0.71  

Vrsta energenta za grijanje: Električna energija  
Vrsta i način korištenja obnovljivih izvora energije: Sunčeva energija, Električna energija 

Aerotermalna energija 
 

Udio obnovljive energije u isporučenoj energiji [%]: 33.75  
 
 
2. PRORAČUN ZA DEFINIRANE ZONE 
 

KULTURNO POVIJESNI CENTAR SMŽ 
 

2.1. Proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku 
zaštitu 
 
Unutarnja projektna temperatura grijanja:  20.00 °C 
 
2.1.1. Proračun građevnih dijelova zgrade 
 

Naziv građevnog dijela A [m2] U [W/m2K] U max [W/m2K] ZADOVOLJAVA 

Z1a_Vanjski zidovi od opeke (ETICS) 194,94 0,19 0,30  

Z1b_Vanjski zidovi AB (ETICS) 444,19 0,21 0,30  

Z3_Vanjski zidovi - AB (ETICS) - sokl 41,99 0,22 0,30  

Z2_Vanjski zidovi - AB (ETICS) 121.86 0,21 0,40  
P4_Pod na tlu 205.26 0,13 0,40  
P2_Pod na ukopanoj cisterni 228.45 0,21 0,40  
M2_Strop iznad vanjskog zraka 20.80 0,17 0,25  
K1_Kosi krov iznad grijanog prostora 385.95 0,03 0,25  
K2_Kosi krov iznad grijanog prostora 76.00 0,03 0,25  
K3_Ravnii krov iznad grijanog prostora 17.00 0,13 0,25  
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2.1.1.1. Z-1_Vanjski zidovi od opeke (ETICS) 
 

Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  
 

 

 194.94 0.00 71.70 74.40 48.84 0.00 0.00 0.00 0.00 

Toplinska zaštita:  U [W/m2K] = 0.19 ≤ 0.30  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  fRsi = 0.77 ≤ 0.95  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  329.85 ≥ 100 kg/m2  
U = 0.19 ≤ 0.30  ZADOVOLJAVA  

 
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2.000  1800.00  1.000  0.020  
2  1.10 Šuplji blokovi od gline  30.000  900.00  0.420  0.714  
3  Polimerno-cementno ljepilo  0.500  1650.00  0.900  0.006  
4 7.01 Mineralna vuna (MW)  15.000  25.00  0.034  4.412  
5 Polimerno-cementno ljepilo _ dvostruko armirano  0.500  1650.00  0.900  0.006  
6  3.16 Silikatna žbuka  0.200  1800.00  0.900  0.002  

     R si = 0.130  

    R se = 0.040  

     R T = 5.329  
U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m2K] = 0.19  U = 0.19 ≤ U max = 0.30  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 329.95 [kg/m2]  329.95 ≥ 100 kg/m 2  
U = 0.19 ≤ 0.30  ZADOVOLJAVA  

 

Ispravci i dodaci  
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
 
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - klimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Nestambene zgrade  
Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C  
Siječanj  0.4  0.85  534  794  1407  1759  15.5  20.0  0.77  
Veljača  2.6  0.76  559  705  1335  1668  14.7  20.0  0.69  
Ožujak  6.8  0.71  701  535  1289  1612  14.1  20.0  0.56  
Travanj  11.8  0.69  955  332  1320  1650  14.5  20.0  0.33  
Svibanj  16.9  0.69  1328  126  1466  1832  16.1  20.0  0.00  
Lipanj  20.3  0.70  1666  0  1666  2083  18.2  20.0  0.00  
Srpanj  21.8  0.70  1827  0  1827  2284  19.6  20.0  0.00  
Kolovoz  21.3  0.73  1848  0  1848  2310  19.8  20.0  0.00  
Rujan  16.0  0.79  1436  162  1614  2017  17.6  20.0  0.41  
Listopad  11.2  0.83  1104  356  1496  1869  16.4  20.0  0.60  
Studeni  6.2  0.85  805  559  1420  1775  15.6  20.0  0.68  
Prosinac  1.0  0.88  578  770  1424  1780  15.7  20.0  0.77  

Površinska vlažnost  fR si = 0.77 ≤ fR si, max = 0.95  ZADOVOLJAVA  
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Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 
Mjesec g c1  M a1  
Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000 

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA 

 
2.1.1.2. Z1b_vanjski zidovi AB (ETICS) 
 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 444.19 146.32 139.66 70.56 87.65 0.00 0.00 0.00 0.00 

Toplinska zaštita:  U [W/m2K] = 0.21 ≤ 0.30  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  fRsi = 0.77 ≤ 0.95  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  809.85 ≥ 100 kg/m2  
U = 0.21 ≤ 0.30  ZADOVOLJAVA  

 
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2.000  1800.00  1.000  0.020  
2  2.01 Armirani beton  30.000  2500.00  2.600  0.115  
3 Polimerno-cementno ljepilo  0.500  1650.00  0.900  0.006  
4 7.01 Mineralna vuna (MW)  15.000  25.00  0.034  4.412  
5 Polimerno-cementno ljepilo _ dvostruko armirano  0.500  1650.00  0.900  0.006  
6  3.16 Silikatna žbuka  0.200  1800.00  0.900  0.002  

     R si = 0.130  

    R se = 0.040  
     R T = 4.730  
U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m2K] = 0.21  U = 0.21 ≤ U max = 0.30  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 809.85 [kg/m2]  809.95 ≥ 100 kg/m 2  
U = 0.21 ≤ 0.30  ZADOVOLJAVA  

 
Ispravci i dodaci  
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
 
 

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - klimatizirana zgrada  
Odabrani razred vlažnosti:  Nestambene zgrade  
Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C  
Siječanj  0.4  0.85  534  794  1407  1759  15.5  20.0  0.77  
Veljača  2.6  0.76  559  705  1335  1668  14.7  20.0  0.69  
Ožujak  6.8  0.71  701  535  1289  1612  14.1  20.0  0.56  
Travanj  11.8  0.69  955  332  1320  1650  14.5  20.0  0.33  
Svibanj  16.9  0.69  1328  126  1466  1832  16.1  20.0  0.00  
Lipanj  20.3  0.70  1666  0  1666  2083  18.2  20.0  0.00  
Srpanj  21.8  0.70  1827  0  1827  2284  19.6  20.0  0.00  
Kolovoz  21.3  0.73  1848  0  1848  2310  19.8  20.0  0.00  



Nositelj zahvata: OPĆINA KRAVARSKO, OIB: 47763874566 Oznaka projekta: AP - 12 - 04 / 24 - GP 
Razina i naziv 

projekta: 
GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT Mjesto gradnje: k.č.br. 791/1  k.o. Kravarsko 

 

ULJANIK d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja,    str. 108 

Rujan  16.0  0.79  1436  162  1614  2017  17.6  20.0  0.41  
Listopad  11.2  0.83  1104  356  1496  1869  16.4  20.0  0.60  
Studeni  6.2  0.85  805  559  1420  1775  15.6  20.0  0.68  
Prosinac  1.0  0.88  578  770  1424  1780  15.7  20.0  0.77  

Površinska vlažnost  fR si = 0.77 ≤ fR si, max = 0.95  ZADOVOLJAVA 

 
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 
Mjesec gc1  Ma1  
Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000 

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA 

 
2.1.1.3. Z-3_Vanjski zidovi – AB (ETICS) – sokl 
 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 41.99 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.35 0.00 14.00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0.22 ≤ 0.30  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  fRsi = 0.77 ≤ 0.95  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  811.35 ≥ 100 kg/m2  
U = 0.22 ≤ 0.30  ZADOVOLJAVA  

 
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2.000  1800.00  1.000  0.020  
2  2.01 Armirani beton  30.000  2500.00  2.600  0.115  
3  Polimerno-cementno ljepilo  0.500  1650.00  0.900  0.006  
4  7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS)  15.000  35.00  0.035  4.286  
5 Polimerno-cementno ljepilo _ dvostruko armirano  0.500  1650.00  0.900  0.006  
6 3.16 Silikatna žbuka  0.200  1800.00  0.900  0.002  

     R si = 0.130  

    R se = 0.130  
     R T = 4.692  
U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m2K] = 0.22 U = 0.22 ≤ U max = 0.30  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 811.35 [kg/m2]  811.35 ≥ 100 kg/m2  
U = 0.21 ≤ 0.30  

ZADOVOLJAVA  

 
Ispravci i dodaci  
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
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Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - klimatizirana zgrada  
Odabrani razred vlažnosti:  Nestambene zgrade  
Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C  
Siječanj  0.4  0.85  534  794  1407  1759  15.5  20.0  0.77  
Veljača  2.6  0.76  559  705  1335  1668  14.7  20.0  0.69  
Ožujak  6.8  0.71  701  535  1289  1612  14.1  20.0  0.56  
Travanj  11.8  0.69  955  332  1320  1650  14.5  20.0  0.33  
Svibanj  16.9  0.69  1328  126  1466  1832  16.1  20.0  0.00  
Lipanj  20.3  0.70  1666  0  1666  2083  18.2  20.0  0.00  
Srpanj  21.8  0.70  1827  0  1827  2284  19.6  20.0  0.00  
Kolovoz  21.3  0.73  1848  0  1848  2310  19.8  20.0  0.00  
Rujan  16.0  0.79  1436  162  1614  2017  17.6  20.0  0.41  
Listopad  11.2  0.83  1104  356  1496  1869  16.4  20.0  0.60  
Studeni  6.2  0.85  805  559  1420  1775  15.6  20.0  0.68  
Prosinac  1.0  0.88  578  770  1424  1780  15.7  20.0  0.77  

Površinska vlažnost  fR si = 0.77 ≤ fR si, max = 0.95  ZADOVOLJAVA  

 
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 
Mjesec g c1  M a1  
Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA 

 
2.1.1.4. Z2_Vanjski zidovi prema tlu – AB (ETICS) 
 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 121.86 0.00 0.00 0.00 0.00 37.19 63.41 62.06 37.19 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0.21 ≤ 0.40  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  fRsi = 0.86 ≤ 0.94  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2.000  1800.00  1.000  0.020  
2  2.01 Armirani beton  30.000  2500.00  2.600  0.115  
3 Polimerno-cementno ljepilo  0.500  1650.00  0.900  0.006  
4 7.01 Mineralna vuna (MW)  15.000  25.00  0.034  4.412  
5 2.01 Armirani beton  30.000  2500.00  2.600  0.115  

     R si = 0.130  
    R se = 0.040  

     R T = 4.798  
U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0.21  U = 0.21 ≤ U max = 0.40  ZADOVOLJAVA  
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Ispravci i dodaci  
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
 
 

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - klimatizirana zgrada  
Odabrani razred vlažnosti:  Nestambene zgrade  
Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C  
Siječanj  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Veljača  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Ožujak  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Travanj  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Svibanj  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Lipanj  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Srpanj  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Kolovoz  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Rujan  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Listopad  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Studeni  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Prosinac  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  

Površinska vlažnost  fR si = 0.86 ≤ fR si, max = 0.97  ZADOVOLJAVA 

 
2.1.1.5. PT-1_Pod na tlu 
 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 205.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Toplinska zaštita:  U [W/m2K] = 0.13 ≤ 0.40  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  fRsi = 0.86 ≤ 0.97  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  4.03 Keramičke pločice  2.000  2300.00  1.300  0.015  
2  3.19 Cementni estrih  5.000  2000.00  1.600  0.031  
3  7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS)  15.000  35.00  0.035  4.286  
4  2.01 Armirani beton  40.000  2500.00  2.600  0.154  
5  7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS)  10.000  35.00  0.035  2.857  
6  2.05 Beton  10.000  2000.00  1.350  0.074  

     R si = 0.170  

    R se = 0.000  
     R T = 7.587  
U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m2K] = 0.13  U = 0.13 ≤ Umax = 0.40  ZADOVOLJAVA  
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Ispravci i dodaci  
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
 
 

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - klimatizirana zgrada  
Odabrani razred vlažnosti:  Nestambene zgrade  
Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C  
Siječanj  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Veljača  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Ožujak  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Travanj  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Svibanj  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Lipanj  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Srpanj  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Kolovoz  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Rujan  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Listopad  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Studeni  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  
Prosinac  11.4  1.00  1347  348  1730  2163  18.8  20.0  0.86  

Površinska vlažnost  fR si = 0.87 ≤ fR si, max = 0.97  ZADOVOLJAVA  

 
2.1.1.6. P2_Pod na ukopanoj cisterni 
 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 228.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Toplinska zaštita:  U [W/m2K] = 0.21 ≤ 0.25  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  

fRsi = 0.77 ≤ 0.95  ZADOVOLJAVA 

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA 

   

 
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  4.03 Keramičke pločice  2.000  2300.00  1.300  0.015  
2  3.19 Cementni estrih  5.000  2000.00  1.600  0.031  
3  7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS)  15.000  35.00  0.035  4.286  
4  Polipropilen  1.000  910.00  0.220  0.045  
5  2.01 Armirani beton  20.000  2500.00  2.600  0.077  

     R si = 0.170  
    R se = 0.040  

     R T = 4.665  
U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m2K] = 0.21  U = 0.21 ≤ Umax = 0.25 ZADOVOLJAVA 
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Ispravci i dodaci  
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
 
 

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - klimatizirana zgrada  
Odabrani razred vlažnosti:  Nestambene zgrade  
Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C  
Siječanj  0.4  0.85  534  794  1407  1759  15.5  20.0  0.77  
Veljača  2.6  0.76  559  705  1335  1668  14.7  20.0  0.69  
Ožujak  6.8  0.71  701  535  1289  1612  14.1  20.0  0.56  
Travanj  11.8  0.69  955  332  1320  1650  14.5  20.0  0.33  
Svibanj  16.9  0.69  1328  126  1466  1832  16.1  20.0  0.00  
Lipanj  20.3  0.70  1666  0  1666  2083  18.2  20.0  0.00  
Srpanj  21.8  0.70  1827  0  1827  2284  19.6  20.0  0.00  
Kolovoz  21.3  0.73  1848  0  1848  2310  19.8  20.0  0.00  
Rujan  16.0  0.79  1436  162  1614  2017  17.6  20.0  0.41  
Listopad  11.2  0.83  1104  356  1496  1869  16.4  20.0  0.60  
Studeni  6.2  0.85  805  559  1420  1775  15.6  20.0  0.68  
Prosinac  1.0  0.88  578  770  1424  1780  15.7  20.0  0.77  

Površinska vlažnost  fR si = 0.77 ≤ fR si, max = 0.95  ZADOVOLJAVA 

 
 
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 
Mjesec g c1  M a1  
Listopad 0.00093  0.00093  
Studeni 0.00553  0.00646  
Prosinac 0.01032  0.01678  
Siječanj 0.01042  0.02720  
Veljača 0.00669  0.03389  
Ožujak 0.00258  0.03647  
Travanj -0.00320  0.03327  
Svibanj -0.00960  0.02367  
Lipanj -0.01315  0.01052  
Srpanj -0.01474  0.00000  
Kolovoz   
Rujan   
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA 
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2.1.1.7. M2_Strop iznad vanjskog zraka 
 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  
 

 

 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Toplinska zaštita:  U [W/m2K] = 0.17 ≤ 0.25  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  

fRsi = 0.77 ≤ 0.96  ZADOVOLJAVA 

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA 

   

 
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  Parket  1.000  700.00  0.180  0.056  
2  Polimerno-cementno ljepilo  1.000  1650.00  0.900  0.011  
3  3.19 Cementni estrih  5.000  2000.00  1.600  0.031  
4  5.12 Polietilenska folija, preklopljena  0.020  1000.00  0.190  0.001  
5  7.02 Ekspandirani polistiren (EPS)  2.000  21.00  0.037  0.541  
6 Ekspandirani polistiren EPS - T  1.000  21.00  0.042  0.238  
7 2.01 Armirani beton  20.000  2500.00  2.600  0.077  
8 Polimerno-cementno ljepilo  50.000  1650.00  0.900  0.556  
9 7.01 Mineralna vuna (MW)  15.000  100.00  0.035  4.286  
10 Polimerno-cementno ljepilo _ dvostruko armirano  0.500  1650.00  0.900  0.006  
11 3.16 Silikatna žbuka  0.200  1800.00  0.900  0.002  

     R si = 0.170  

    R se = 0.040  
     R T = 6.014  
U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m2K] = 0.17  U = 0.17 ≤ Umax = 0.25 ZADOVOLJAVA 

 
Ispravci i dodaci  
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
 
 

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - klimatizirana zgrada  
Odabrani razred vlažnosti:  Nestambene zgrade  
Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C  
Siječanj  0.4  0.85  534  794  1407  1759  15.5  20.0  0.77  
Veljača  2.6  0.76  559  705  1335  1668  14.7  20.0  0.69  
Ožujak  6.8  0.71  701  535  1289  1612  14.1  20.0  0.56  
Travanj  11.8  0.69  955  332  1320  1650  14.5  20.0  0.33  
Svibanj  16.9  0.69  1328  126  1466  1832  16.1  20.0  0.00  
Lipanj  20.3  0.70  1666  0  1666  2083  18.2  20.0  0.00  
Srpanj  21.8  0.70  1827  0  1827  2284  19.6  20.0  0.00  
Kolovoz  21.3  0.73  1848  0  1848  2310  19.8  20.0  0.00  
Rujan  16.0  0.79  1436  162  1614  2017  17.6  20.0  0.41  
Listopad  11.2  0.83  1104  356  1496  1869  16.4  20.0  0.60  
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Studeni  6.2  0.85  805  559  1420  1775  15.6  20.0  0.68  
Prosinac  1.0  0.88  578  770  1424  1780  15.7  20.0  0.77  

Površinska vlažnost  fR si = 0.77 ≤ fR si, max = 0.96  ZADOVOLJAVA 

 
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 
Mjesec g c1  
Siječanj - Prosinac 0,00000  
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA 

 
 
2.1.1.8. K1_Kosi krovov iznad grijanog prostora 
 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 385.95 0.00 0.00 190.35 195.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

Toplinska zaštita:  U [W/m2K] = 0.03 ≤ 0.25  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  fRsi = 0.77 ≤ 0.99 ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  819.82 ≥100 kg/m2  
U = 0.03 ≤ 0.25  ZADOVOLJAVA  

 
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  2.01 Armirani beton  30.000  2500.00  2.600  0.115  
2  7.01 Mineralna vuna (MW)  30.000  25.00  0.034  8.824  
3  HOMESEAL LDS 0,04 FixPlus paropropusna-vodonepropusna 

folija s ljepljivom trakom  
0.500  280.00  0.200  0.025  

4  Suhi zrak  75.000  1.23  0.025  30.000  
5  Crijep (krovni) glina  3.000  2000.00  1.000  0.030  

     R si = 0.100  
    R se = 0.040  

     R T = 6.709  
U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m2K] = 0.03  U = 0.03 ≤ U max = 0.25  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 819.92 [kg/m2]  819.92 ≥ 100 kg/m2  
     

ZADOVOLJAVA  

 
Ispravci i dodaci  
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
 
 

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - klimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Nestambene zgrade  
Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C  
Svi mjeseci -8.6  0.95  279  810  1170  1170  9.3  20.0  0.63  
Površinska vlažnost  fR si = 0.63 ≤ fR si, max = 0.96  ZADOVOLJAVA  
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Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 
Mjesec g c1  M a1  
Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000 

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

 
2.1.1.9. K2_Kosi krov iznad grijanog prostora 
 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 76.00 0.00 0.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Toplinska zaštita:  U [W/m2K] = 0.03 ≤ 0.25  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  fRsi = 0.77 ≤ 0.99 ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  819.82 ≥100 kg/m2  
U = 0.03 ≤ 0.25  ZADOVOLJAVA  

 
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  4.09 Drvene ploče od usmjerenog iverja (OSB)  1.250  650.00  0.130  0.096  
2  7.01 Mineralna vuna (MW)  30.000  25.00  0.034  8.824  
3  HOMESEAL LDS 0,04 FixPlus paropropusna-vodonepropusna 

folija s ljepljivom trakom  
0.500  280.00  0.200  0.025  

4  Suhi zrak  75.000  1.23  0.025  30.000  
5  Crijep (krovni) glina  3.000  2000.00  1.000  0.030  

     R si = 0.100  
    R se = 0.040  

     R T = 39.115  
U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m2K] = 0.03  U = 0.03 ≤ U max = 0.25  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 77.95 [kg/m2]  819.92 < 100 kg/m2  
     

ZADOVOLJAVA  

 
Ispravci i dodaci  
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
 
 
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  
Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  
Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C  
Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .  

Svi mjeseci  -8.0  0.95  294  810  1185  1185  9.5  20.0  0.62  

Površinska vlažnost  fR si = 0.62 ≤ fR si, max = 0.99  ZADOVOLJAVA  

 
 
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 
Mjesec g c1  M a1  
Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000 

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  
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2.1.1.10. K3_Ravni krov iznad grijanog prostora 
 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  
 

 

 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Toplinska zaštita:  U [W/m2K] = 0.13 ≤ 0.25  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  fRsi = 0.77 ≤ 0.99 ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  819.82 ≥100 kg/m2  
U = 0.03 ≤ 0.25  ZADOVOLJAVA  

 
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  2.01 Armirani beton  30.000  2500.00  2.600  0.115  
2  7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS)  25.000  35.00  0.035  7.143  
3  2.05 Beton  6.000  2000.00  1.350  0.044  
4  Bitumenska ljepenka (traka)  1.000  1100.00  0.230  0.043  
5  Pijesak i šljunak  2.500  1700.00  2.000  0.013  
6  4.04 Kamene ploče  3.000  2500.00  2.800  0.011  

     R si = 0.100  
    R se = 0.040  

     R T = 7.509  
U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m2K] = 0.03  U = 0.13 ≤ U max = 0.25  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 77.95 [kg/m2]  1007.25  ≥ 100 kg/m2  
     

ZADOVOLJAVA  

 
Ispravci i dodaci  
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
 
 
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  
Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  
Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20.00°C  
Siječanj  0.4  0.85  534  794  1407  1759  15.5  20.0  0.77  
Veljača  2.6  0.76  559  705  1335  1668  14.7  20.0  0.69  
Ožujak  6.8  0.71  701  535  1289  1612  14.1  20.0  0.56  
Travanj  11.8  0.69  955  332  1320  1650  14.5  20.0  0.33  
Svibanj  16.9  0.69  1328  126  1466  1832  16.1  20.0  0.00  
Lipanj  20.3  0.70  1666  0  1666  2083  18.2  20.0  0.00  
Srpanj  21.8  0.70  1827  0  1827  2284  19.6  20.0  0.00  
Kolovoz  21.3  0.73  1848  0  1848  2310  19.8  20.0  0.00  
Rujan  16.0  0.79  1436  162  1614  2017  17.6  20.0  0.41  
Listopad  11.2  0.83  1104  356  1496  1869  16.4  20.0  0.60  
Studeni  6.2  0.85  805  559  1420  1775  15.6  20.0  0.68  
Prosinac  1.0  0.88  578  770  1424  1780  15.7  20.0  0.77  

Površinska vlažnost  fR si = 0.77 ≤ fR si, max = 0.97  ZADOVOLJAVA  
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Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 
Mjesec g c1  M a1  
Siječanj - Prosinac 0,00000 0,00000 

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

 
2.1.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 1077-1:2000) 
 
Korištene kratice:  
M.o. – Materijal okvira (D – Drvo, P – PVC, M - Metal, M2 – Metal s prekinutim topl. mostom, B – Beton)  
N.p. – Nagib plohe  
M.i. – Materijal ispune  
 

Istok 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  

[m2]  
A f  
[m2]  

A g  
[m2]  

A w  
[m2]  n  Uw  

[W/m2K]  
P-01_Staklena stijena 
390x320 cm  

M  90 (1)  1.00  1.00  1.00  1.00  0.70  0.25  4.23  2.50  9.98  12.48  1.00  1.40  
V-1_Vrata 330x220 cm  M  90 (1)  1.00  1.00  1.00  1.00  0.70  0.25  2.46  1.45  5.81  7.26  1.00  1.40  
(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m2 ]: Sij = 86; Velj = 125; Ožu = 241; Tra = 312; Svi = 401; Lip = 406; Srp = 430; Kol = 379; Ruj = 296; Lis = 203; 
Stu = 100; Pro = 61 
 

Zapad 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  

[m2 ]  
A f  

[m2 ]  
A g  

[m2 ]  
A w  
[m2 ]  n  U w  

[W/m2K]  
P-02_Prozor 90x110 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 0.33 0.20 0.79 0.99 1.00 1.40  
P-03_Prozor 300x100 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 1.01 0.60 2.40 3.00 1.00 1.40  
P-04_Prozor 180x220 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 1.33 0.79 3.17 3.96 1.00 1.40  
P-05_Prozor 90x220 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 0.66 0.40 1.58 1.98 1.00 1.40  
P-06_Prozor 30x200 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 0.20 0.12 0.48 0.60 1.00 1.40  
V-2_Vrata 90x320 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 0.97 0.58 2.30 2.88 1.00 1.40  
V-3_Vrata 90x220 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 0.65 0.40 1.58 1.98 2.00 1.40  
V-4_Vrata 180x220 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 1.31 0.79 3.17 3.96 1.00 1.40  
V-5_Vrata 200x240 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 1.64 0.96 3.84 4.80 1.00 1.40  
P-02_Prozor 90x110 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 0.33 0.20 0.79 0.99 1.00 1.40  
P-03_Prozor 300x100 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 1.01 0.60 2.40 3.00 1.00 1.40  
P-04_Prozor 180x220 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 1.33 0.79 3.17 3.96 1.00 1.40  
(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m2]: Sij = 86; Velj = 125; Ožu = 241; Tra = 312; Svi = 401; Lip = 406; Srp = 430; Kol = 379; Ruj = 296; Lis = 203; Stu 
= 100; Pro = 61 
 

Sjever 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  

[m2]  
A f  
[m2]  

A g  
[m2]  

A w  
[m2]  n  U w  

[W/m 2 K] 
P-05_Prozor 90x220 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 0.66 0.40 1.58 1.98 1.00 1.40  
P-06_Prozor 30x200 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 0.20 0.12 0.48 0.60 1.00 1.40  
P-07_Prozor 200x370 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 2.56 1.48 5.92 7.40 2.00 1.40  
P-08_Prozor 90x140 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 0.44 0.25 1.01 1.26 4.00 1.40  
P-09_Prozor 140x240 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 1.16 0.67 2.69 3.36 2.00 1.40  
P-10_Prozor 80x60 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 0.17 0.10 0.38 0.48 2.00 1.40  
V-5_Vrata 200x240 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 1.64 0.96 3.84 4.80 1.00 1.40  
V-6_Vrata 160x220 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 1.22 0.70 2.82 3.52 1.00 1.40  
V-7_Vrata 110x220 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 0.84 0.48 1.94 2.42 2.00 1.40  
P-05_Prozor 90x220 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 0.66 0.40 1.58 1.98 1.00 1.40  
P-06_Prozor 30x200 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 0.20 0.12 0.48 0.60 1.00 1.40  
P-07_Prozor 200x370 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 2.56 1.48 5.92 7.40 2.00 1.40  
(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m2 ]: Sij = 51; Velj = 71; Ožu = 125; Tra = 163; Svi = 207; Lip = 214; Srp = 214; Kol = 187; Ruj = 135; Lis = 96; Stu = 
56; Pro = 40 
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Jug 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  

[m2 ]  
A f  

[m2 ]  
A g  

[m2 ]  
A w  
[m2 ]  n  U w  

[W/m2K]  
P-05_Prozor 90x220 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 0.66 0.40 1.58 1.98 10.00 1.40  
P-06_Prozor 30x200 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 0.20 0.12 0.48 0.60 10.00 1.40  
P-11_Prozor 180x255 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 1.49 0.92 3.67 4.59 2.00 1.40  
P-12_Prozor 510x185 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 3.06 1.89 7.55 9.44 1.00 1.40  
V-3_Vrata 90x220 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 0.65 0.40 1.58 1.98 2.00 1.40  
V-4_Vrata 180x220 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 1.31 0.79 3.17 3.96 1.00 1.40  
V-8_Vrata 480x240 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 3.73 2.30 9.22 11.52 1.00 1.40  
V-9_Vrata 200x255 cm  M  90 (1)  1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.25 1.65 1.02 4.08 5.10 1.00 1.40  
(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 163; Velj = 204; Ožu = 311; Tra = 302; Svi = 318; Lip = 297; Srp = 321; Kol = 335; Ruj = 349; Lis = 326; 
Stu = 187; Pro = 113 

 
 
2.1.3. Proračun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683) 
 

Ako je potencijalni toplinski most projektiran u skladu s hrvatskom normom koja sadrži katalog dobrih rješenja toplinskih mostova i/ili 
se radi o izvedbi nove zgrade koja nije okarakterizirana kao "niskoenergetska ili pasivna", a svi građevni dijelovi vanjske ovojnice 
zgrade zadovoljavaju glede najviše dozvoljenih vrijednosti koeficijenta prolaska topline U W(m2K), tada se može umjesto točnog 
proračuna ili Tablice 4.2, utjecaj toplinskih mostova uzeti u obzir povećanjem U, svakog građevnog dijela oplošja grijanog dijela zgrade 
za UTM = 0,05 W/(m2K).  
 
2.1.4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka 
 

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka  
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu, H D [W/K]  497.891  
Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H g,avg [W/K]  52.170  
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H U [W/K]  0.000  
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H A [W/K]  0.000  
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H Tr [W/K]  550.061  

 
2.1.4.1. Gubici topline kroz vanjski omotač zgrade 
 

Popis građevnih dijelova koji ulaze u proračun HD  
 

Naziv građevnog dijela (U + 0.05) · A  
Z1a_Vanjski zidovi od opeke (ETICS) 46.325  
Z1b_Vanjski zidovi AB (ETICS) 116.109  
Z3_Vanjski zidovi - AB (ETICS) - sokl 11.219  
P2_Pod na ukopanoj cisterni 60.396  
M2_Strop iznad vanjskog zraka 4.499  
K1_Kosi krov iznad grijanog prostora 29.160  
K2_Kosi krov iznad grijanog prostora 5.743  
K3_Ravnii krov iznad grijanog prostora 3.114  

 
2.1.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore 
 

Definirani otvori na vanjskom omotaču zgrade: 
 

Naziv otvora n A w  U w  H D  
P-01_Staklena stijena 390x320 cm 1.00 12.48  1.40  17.47  
P-02_Prozor 90x110 cm 1.00 0.99  1.40  1.39  
P-03_Prozor 300x100 cm 1.00 3.00  1.40  4.20  
P-04_Prozor 180x220 cm 1.00 3.96  1.40  5.54  
P-05_Prozor 90x220 cm 12.00 1.98  1.40  33.26  
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P-06_Prozor 30x200 cm 12.00 0.60  1.40  10.08  
P-07_Prozor 200x370 cm 2.00 7.40  1.40  20.72  
P-08_Prozor 90x140 cm 4.00 1.26  1.40  7.06  
P-09_Prozor 140x240 cm 2.00 3.36  1.40  9.41  
P-10_Prozor 80x60 cm 2.00 0.48  1.40  1.34  
P-11_Prozor 180x255 cm 2.00 4.59  1.40  12.85  
P-12_Prozor 510x185 cm 1.00 9.44  1.40  13.22  
V-1_Vrata 330x220 cm 1.00 7.26  1.40  10.16  
V-2_Vrata 90x320 cm 1.00 2.88  1.40  4.03  
V-3_Vrata 90x220 cm 4.00 1.98  1.40  11.09  
V-4_Vrata 180x220 cm 2.00 3.96  1.40  11.09  
V-5_Vrata 200x240 cm 2.00 4.80  1.40  13.44  
V-6_Vrata 160x220 cm 1.00 3.52  1.40  4.93  
V-7_Vrata 110x220 cm 2.00 2.42  1.40  6.78  
V-8_Vrata 480x240 cm 1.00 11.52  1.40  16.13  
V-9_Vrata 200x255 cm 1.00 5.10  1.40  7.14  

 

 

2.1.4.3. Proračun građevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370) 
 

Korištene kratice:  
K.p. – Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla  
R.i. – Odabrana rubna izolacija 
 

2.1.4.3.1. Tablični pregled definiranih gubitaka kroz tlo 
 

Gubitak Tip građevnog dijela u odnosu na tlo U [W/m 2 K] Hg [W/K] 

G1 Podovi na tlu 0.10  52.18 

 
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun grijanja, H g,m,H [W/K]  
Gubitak I II  III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

G1 27.60  31.33  40.18  61.29  166.84  -1610.93  -256.04  -346.90  113.57  50.20  34.30  26.67  

 
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun hlađenja, H g,m,C [W/K]  
Gubitak I II  III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

G1 25.04  28.10  34.90  49.28  101.41  284.28  2304.35  644.24  75.71  40.90  29.96  24.13  

 
2.1.4.3.2. Podovi na tlu 
 

Gubitak 
A  P  B  d t  R f  K.p.  ∆Ψ  U 0  U  d‘  R‘  R n  d n  

R.i.  
D  ψ g  H g  

[m2]  [m]  [m]  [m]  [m2K/W] [W/mK] [W/mK]  [W/m2K]  [W/m2K] [m]  [m]  [m2K/W] [cm]  [m]  [W/mK] [W/mK]  

G1 205.26  47.86  8.58  15.56  7.37  2.00 (1) 0.00  0.10  0.10  0.00  0.00  0.00  0.00  (A)  0.00  0.65  52.18  
 

 
2.1.5. Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje (prema HRN EN 13790) 
 

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica 

Oplošje grijanog dijela zgrade  A  1.894.53 [m2]  
Obujam grijanog dijela zgrade  Ve  4.120.00 [m3]  
Obujam grijanog zraka (Propis o uštedi energije i  
toplinskoj zaštiti, čl.4, st.11)  V  3.724.27 [m3]  

Faktor oblika zgrade  f0  0.46 [m-1]  
Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade  AK  813.04 [m2]  
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Proračunska ploština korisne površine grijanog dijela AK'  406.52 [m2]  
Površina kondicionirane (grijane i hlađene) zone računate s vanjskim 
dimenzijama 

Af  962.93 [m2]  

Ukupna ploština pročelja  Auk  1.318.16 [m2]  
Ukupna ploština prozora  Awuk  158.09 [m2]  
 
 

2.1.5.1. Toplinski gubici 
 
Uključivanje grijanja: temperatura manja od 10°C 
 
a) transmisijski gubici 
 
Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790 

H Tr = H D + H g,avg + H U + H A  

H D - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu  
H g,avg - Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu  
H U - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru  
H A - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi  

H Tr - Koeficijent transmisijske izmjene topline  300.027 [W/K] 

 
Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zgradama 
 
Granice sa susjednim zgradama nisu definirane. 
 
b) gubici provjetravanjem 
 

Proračun protoka zraka   
Referentna površina zone  A = 813,05 [m2]   
Neto volumen zone  V = 3.724,95 [m3]   
Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa  n50 = 2.00 [h-1]   
Površina kanala  Aduct = 0.00 [m2]   
Površina kanala smještenih unutar zone  Aindoorduct = 0.00 [m2]   
Faktor zaštićenosti zgrade od vjetra  ewind = 0.03 [-]   
Faktor zaštićenosti zgrade od vjetra  fwind = 20.00 [-]   
Dnevno vrijeme korištenja zone  tKor = 6.00 [h]   
Dnevni broj sati rada sustava mehaničke ventilacije  tv,mech = 8.00 [h]   
Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici površine  VA = 0.00 [m3 /(hm2)]   
Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka  n req = 0.00 [h -1]   
 
 
Infiltracija  

Faktor korekcije zbog mehaničke ventilacije  f v,mech = 0.00 [-]  

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosječeni [h -1 ]  

Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

n inf H  0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

n inf C  0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
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Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]  

Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

Q Ve,inf,H  35.76 31.72 24.06 14.96 5.62 -0.55 -3.27 -2.36 7.31 16.02 25.17 34.62  

Q Ve,win,H  106.14 91.91 66.06 36.51 7.05 -11.80 -19.32 -16.90 12.87 41.89 70.88 103.55  

Q H,Ve,mech  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Q Ve,H  4399.02 3461.76 2793.85 1544.19 392.70 -370.53 -700.44 -597.05 605.37 1795.08 2881.58 4283.45  

Q Ve,inf,C  39.41 35.37 27.71 18.61 9.27 3.10 0.37 1.28 10.96 19.66 28.82 38.27  

Q Ve,win,C  117.39 103.16 77.31 47.76 18.29 -0.56 -8.08 -5.65 24.11 53.13 82.13 114.80  

Q C,Ve,mech  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Q Ve,C  4860.64 3878.71 3255.48 1990.93 854.32 76.20 -238.82 -135.43 1052.10 2256.70 3328.32 4745.08  

 
c) ukupni gubici topline 
 

Način grijanja   
Pomoćna zgrada θ int,set.H = 20.00 [°C]   
 
Mjesečni gubici topline [kWh] 
 

Mjesec 
Toplinski gubici 
hlađenja [kWh] 

Toplinski gubici grijanja 
[kWh] 

Koef. topl. gubitka za 
hlađenje [W/K] 

Koef. topl. gubitka za 
grijanje [W/K] 

Siječanj 13269.30 12066.83 825.22 826.97 

Veljača 10734.46 9648.33 823.57 825.35 

Ožujak 9279.02 8076.51 820.74 822.65 

Travanj 6010.97 4847.31 818.15 820.60 

Svibanj 3120.88 1917.58 825.19 835.91 

Lipanj 1033.58 0.00 844.43 602.38 

Srpanj 664.48 0.00 4374.45 766.10 

Kolovoz 733.78 0.00 1400.62 770.28 

Rujan 3533.51 2370.04 816.81 821.22 

Listopad 6579.36 5376.75 820.08 822.79 

Studeni 9334.76 8171.07 820.35 822.12 

Prosinac 12896.22 11693.71 825.90 827.77 

 
 
Godišnji gubici topline [kWh] 
 

 Toplinski gubici hlađenja  Toplinski gubici grijanja  
Godišnje 77.190,31 64.168,14 

 
2.1.5.2. Toplinski dobici 
 

a) solarni dobici 
 
Solarni dobici topline se računaju za definirane otvore i građevne dijelove u projektu. Otvori su prikazani pod točkom 2.A.2. ovoga 
elaborata. Građevni dijelovi su prikazani pod točkom 2.A.1. ovoga elaborata.  
 
Solarni toplinski dobici [kWh]  
Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Q sol,k  2435 2727 3361 3889 1725 1693 1789 1700 1522 3225 2529 1725  
Q sol,u,l  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Q sol  2435 2727 3361 3889 1725 1693 1789 1700 1522 3225 2529 1725  
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Dodatni solarni gubici topline 
 

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline. 
 
b) Unutarnji dobici topline 
 

Mjesečni unutarnji dobici topline 
 

Mj. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Q int  3,629.41 3,278.18 3,629.41 3,512.33 3,629.41 3,512.33 3,629.41 3,629.41 3,512.33 3,629.41 3,512.33 3,629.41 

 
Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama 
 

Granice sa susjednim zonama nisu definirane. 
 
Dodatni unutarnji dobici topline 
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline. 
 
 
c) Ukupni dobici topline 
 

Ukupni dobici topline  
Unutarnji dobici topline Q int = 42.733,38 [kWh]  
Solarni dobici topline Q sol = 28.318.70 [kWh]  
Ostali dobici topline Q' = 0.00 [MJ]  
 
Mjesečni dobici topline 
 

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh] 

Siječanj 21830.81 6064.11 

Veljača 21618.15 6005.04 

Ožujak 25164.85 6990.24 

Travanj 26646.37 7401.77 

Svibanj 19274.76 5354.10 

Lipanj 18737.95 5204.99 

Srpanj 19506.82 5418.56 

Kolovoz 19186.23 5329.51 

Rujan 18123.47 5034.30 

Listopad 24674.90 6854.14 

Studeni 21747.64 6041.01 

Prosinac 19275.53 5354.31 
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2.1.5.3. Proračun potrebne topline za grijanje i hlađenje 
 

Izračunata plošna masa zgrade m' = 766.29 [kg/m 2 ].  
Masivna zgrada, plošna masa zidova m' > 550 kg/m2; C m = 370000 A f [kJ/K]; Cm = 356284100.00 [J/K] 

a) Potrebna energija za grijanje 

     
Omjer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f H,hr = 0.24  
(Zgrada javne i društvene namjene) 

     

Mjesec  Q H,tr  Q H,ve  Q H,ht 
[kWh]  Q H,sol  Q H,int  Q H,gn 

[kWh]  γ H  η H,gn  α red,H  L H,m  Q H,nd 
[kWh]  

MJESEČNO             
Siječanj  7,668 4,399 12,067 2,435 3,629 6,064 0.50 0.999 0.85 31.00 3,904 
Veljača  6,187 3,462 9,648 2,727 3,278 6,005 0.62 0.994 0.81 28.00 2,426 
Ožujak  5,283 2,794 8,077 3,361 3,629 6,990 0.87 0.949 0.74 27.00 722 
Travanj  3,303 1,544 4,847 3,889 3,512 7,402 1.53 0.649 0.54 0.00 0 
Svibanj  1,525 393 1,918 1,725 3,629 5,354 2.79 0.358 0.24 0.00 0 
Lipanj  240 -371 -130 1,693 3,512 5,205 1,000.00 0.001 0.24 0.00 0 
Srpanj  -323 -700 -1,024 1,789 3,629 5,419 1,000.00 0.001 0.24 0.00 0 
Kolovoz  -146 -597 -743 1,700 3,629 5,330 1,000.00 0.001 0.24 0.00 0 
Rujan  1,765 605 2,370 1,522 3,512 5,034 2.12 0.470 0.37 0.00 0 
Listopad  3,582 1,795 5,377 3,225 3,629 6,854 1.27 0.762 0.62 6.00 0 
Studeni  5,289 2,882 8,171 2,529 3,512 6,041 0.74 0.980 0.78 30.00 1,448 
Prosinac  7,410 4,283 11,694 1,725 3,629 5,354 0.46 0.999 0.86 31.00 4,078 

UKUPNO            12578 

 

b) Potrebna energija za hlađenje 

     Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hlađenja θ int,set,C = 22.00 [°C]  

     
Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f C,day = 1.00  

     

Mjesec  Q C,tr  Q C,ve  Q C,ht 
[kWh]  Q C,sol  Q C,int  Q C,gn 

[kWh]  γ C  η C,ls  α red,C  Q C,nd 
[kWh]  

MJESEČNO            
Siječanj  8,409  4,861  13,269  2,435  3,629  6,064  0.46  0.457  0.95  0  
Veljača  6,856  3,879  10,734  2,727  3,278  6,005  0.56  0.558  0.94  0  
Ožujak  6,024  3,255  9,279  3,361  3,629  6,990  0.75  0.736  0.92  0  
Travanj  4,020  1,991  6,011  3,889  3,512  7,402  1.23  0.964  0.86  723  
Svibanj  2,267  854  3,121  1,725  3,629  5,354  1.72  0.996  0.81  1,317  
Lipanj  957  76  1,034  1,693  3,512  5,205  5.04  1.000  0.71  2,540  
Srpanj  426  -239  187  1,789  3,629  5,419  29.00  1.000  0.71  3,194  
Kolovoz  598  -135  463  1,700  3,629  5,330  11.51  1.000  0.71  2,958  
Rujan  2,481  1,052  3,534  1,522  3,512  5,034  1.42  0.986  0.84  860  
Listopad  4,323  2,257  6,579  3,225  3,629  6,854  1.04  0.914  0.88  72  
Studeni  6,006  3,328  9,335  2,529  3,512  6,041  0.65  0.642  0.93  0  
Prosinac  8,151  4,745  12,896  1,725  3,629  5,354  0.42  0.415  0.95  0  
UKUPNO           11663  
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2.1.5.4. Rezultati proračuna 

Rezultati proračuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje prema poglavlju VII. Tehničkog 
propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili višu 

 

Oplošje grijanog dijela zgrade  A = 1.894,53 [m2] 
Obujam grijanog dijela zgrade  Ve = 4.120,00 [m3] 

Faktor oblika zgrade  f o = 0.46 [m-1] 

Ploština korisne površine grijanog dijela  Ak = 813,04 [m2] 

Proračunska ploština korisne površine grijanog dijela Ak' = 406,52 [m2] 

Godišnja potrebna toplina za grijanje  Q H,nd = 7.779,68 [kWh/a] 

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine korisne površine (za 
stambene i nestambene zgrade)  Q'' H,nd = 30.94 (max = 51.05) [kWh/m2a] 

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela zgrade 
(za nestambene zgrade prosječne visine etaže veće od 4.2m)  Q' H,nd = - (max = -) [kWh/m 3 a] 

Godišnja potrebna energija za hlađenje  Q C,nd = 11.663,38 [kWh/a] 

Ukupna isporučena energija Edel = 34.01,08 [kWh/a] 

Godišnja isporučena energija po jedinici ploštine korisne površine E"del = 83.66 [kWh/m 2 a] 

Ukupna primarna energija Eprim = 54.892,27 [kWh/a] 

Ukupna primarna energija po jedinice ploštine korisne površine E"prim = 135,03 (max = 150.00) [kWh/m2a] 

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela 
zgrade  H'tr,adj = 0,29 (max = 0.63) [W/m2K] 
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3. Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 
Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),  Zakona o 
građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), Tehničkog propisa o građevnim 
proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18., 104/19.) i ostaloj regulativi i direktivama vezanim uz građevne proizvode. 
 

Građevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za građenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju takva svojstva da 
građevina u koju će se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve: 

1.  mehanička otpornost i stabilnost, 
2.  sigurnost u slučaju požara, 
3.  higijena, zdravlje i okoliš, 
4.  sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, 
5.  zaštita od buke, 
6.  gospodarenje energijom i očuvanje topline, 
7.  održiva uporaba prirodnih izvora. 

 

Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova svojstva i bitne značajke sukladne svojstvima i bitnim značajkama 
propisanim tehničkim propisom, normom na koju upućuje tehnički propis i dokumentom za ocjenjivanje i zahtjevima iz 
projekta građevine. 
 

Izvođač građevine dužan je poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda 
tijekom rukovanja, skladištenja, prijevoza i ugradnje građevnog proizvoda. 
 

Održavanje svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda mora biti u skladu s uputom odnosno tehničkom uputom 
proizvođača ili prema glavnom projektu građevine. 
 

Građevni proizvod proizveden u tvornici može se ugraditi u građevinu ako: 
- je osiguran način ugradnje u svrhu očuvanja objavljenih svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda sukladno uputi 

odnosno tehničkoj uputi 
- rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi nije istekao i 
- je proizvod na gradilištu bio odložen odnosno skladišten, u svrhu očuvanja objavljenih svojstava i bitnih značajki 

građevnog proizvoda, sukladno uputi odnosno tehničkoj uputi. 
 

Građevni proizvod koji je proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu ugradnje građevnog proizvoda u konkretnu građevinu te 
građevni proizvod u neusklađenom području koji se prodaje u drugoj državi članici Europske unije u skladu s njezinim 
propisima, može se ugraditi u građevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom građevine. 
 

Građevni proizvod proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu ugradnje u konkretnu građevinu može se ugraditi u građevinu 
ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom građevine. 
 

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu ili elektroničkim 
putem primatelju građevnog proizvoda. 
 

- Tehničke upute moraju sadržavati sigurnosne obavijesti, podatke značajne za čuvanje, transport, ugradnju i uporabu 
građevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom. 

- U tehničkim uputama mora biti naveden rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije 
ograničen. 

- Uz pisani tekst, tehničke upute mogu sadržavati nacrte i ilustracije. 
- Tehničke upute moraju slijediti svaki građevni proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih građevnih proizvoda 

isporučuju odjednom, tehničke upute moraju slijediti svako pojedinačno pakiranje. 
- Kod isporuke građevnog proizvoda u rasutom stanju tehničke upute moraju slijediti svaku pojedinačnu isporuku. 

 
Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima (DOP) za sve ugrađene toplinsko-izolacijske 
materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, zamijenjeni materijali moraju po 
svemu biti u skladu sa svojstvima danima u ključu za obilježavanje projektom predviđenih toplinsko- izolacijskih materijala. 
 
Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaća i vizualni pregled dopremljenih građevinskih materijala i izvedenih radova koji bi u 
svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim normama. 
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Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu u svrhu uštede toplinske energije i toplinske zaštite 
moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnička dopuštenja donesena u skladu s relevantnim 
zakonom. 
 

Vrste građevnih proizvoda su: 
- toplinsko-izolacijski materijali, 
- samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem, 
- zidovi i proizvodi za zidanje. 

 
Prije ugradnje u građevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko- izolacijskih 
materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 5 (Projektne vrijednosti toplinske 
provodljivosti, [W/(mK)] i približne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare µ(-)) u Tehničkom propisu o racionalnoj 
uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15 i dop). 
 
Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veća od vrijednosti utvrđenih normom HRN EN 
1026:2001. 
 
Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski materijali 
zadovoljavaju minimalnu čvrstoću za prohodne krovove. 
 
POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUĆUJU NA ZAHTJEVE KOJE U VEZI S 
TOPLINSKOM ZAŠTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRAĐEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE: 
 

HRN EN 13162:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne 
vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001) 

HRN EN 13162/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne 
vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005) 

HRN EN 13163:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 
polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001) 

HRN EN 13163/AC:2007  
 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 
polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005) 

HRN EN 13164:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane 
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001) 

HRN EN 13164/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane 
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004) 

HRN EN 13164/AC:2007  
 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane 
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005) 

HRN EN 13165:2002  
 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde 
poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001) 

HRN EN 13165/A1:2004  Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde 
poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004) 

HRN EN 13165/A2:2004  
 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde 
poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A2) 

HRN EN 13165/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde 
poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005)  

HRN EN 13166:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene 
(PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001) 

HRN EN 13166/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene 
(PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004) 

HRN EN 13166/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi 
od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005) 

HRN EN 13167:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi 
od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001) 

HRN EN 13167/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi 
od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 

13167:2001/A1:2004) 
HRN EN 13167/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi 

od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 

13167:2001/AC:2005) 
HRN EN 13168:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune 

(WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001) 
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HRN EN 13168/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune 
(WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001) 

HRN EN 13168/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune 
(WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004) 

HRN EN 13168/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune 
(WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/AC:2005) 

HRN EN 13169:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 
perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001) 

HRN EN 13169/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 
perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004) 

HRN EN 13169/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 
perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005) 

HRN EN 13170:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 
pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001) 

HRN EN 13170/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 
pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005) 

HRN EN 13171:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih 
vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001) 

HRN EN 13171/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih 
vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004) 

HRN EN 13171/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih 
vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005) 

HRN EN 13172:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001) 
HRN EN 13172/A1:2005 Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005) 
HRN EN 13499:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku 

toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 
13499:2003) 

HRN EN 13500:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku 
toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003) 

HRN EN 1745:2003 Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 
1745:2002) 

HRN EN 14509:2004 Samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem – Tvornički izrađeni 
proizvodi 
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4. Primijenjeni propisi i norme 
 

POPIS HRVATSKIH ZAKONA, PRAVILNIKA, PROPISA, NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA ZA 
PRORAČUNE GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE I ZGRADE KAO CJELINE 

 
ZAKONI, PRAVILNICI I PROPISI 

 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ("Narodne novine" broj 128/15, 70/18, 73/18, 

86/18, 102/20) 
- Zakon o gradnji  ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
- Zakon o građevnim proizvodima  ("Narodne novine" broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 
- Zakon o energetskoj učinkovitosti  ("Narodne novine" broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) 
- Tehnički propis za prozore i vrata („Narodne novine“ broj 69/06) 
- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 88/17, 90/20, 1/21, 45/21) 
- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 18/15, 6/16) 
- Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili 

klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15, 54/20) 
- Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i 

sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15, 133/15, 60/20, 78/21) 
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara  („Narodne novine“ broj 

29/13, 87/15) 
 

METODOLOGIJA PROVOĐENJA ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADA 2021 (lipanj 2021) 
 
Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada (objavljen 15. svibnja 2017. - u obveznoj primjeni od 30. rujna 2017.)  
Faktori primarne energije i emisija CO2 (u primjeni od 30. rujna 2017.)  

- Algoritam za proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790  
- Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u zgradama (Sustavi grijanja prostora i 

pripreme potrošne tople vode)  
- Algoritam za određivanje energetskih zahtjeva i učinkovitost termotehničkih sustava u zgradama (Sustavi kogeneracije, sustavi 

daljinskog grijanja, fotonaponski sustavi)  
- Algoritam za određivanje energetske učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama (Energetski zahtjevi za rasvjetu)  
- Algoritam za proračun potrebne energije za primjenu ventilacijskih i klimatizacijskih sustava kod grijanja i hlađenja prostora 

zgrade. 
 

NORME ZA PRORAČUN 
 

HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 
410:2011) 

HRN EN 673:2011 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- 
Proračunska metoda (EN 673:2011) 

HRN EN ISO 6946:2008  Građevni dijelovi i građevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- 
Metoda proračuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007) 

HRN ISO 9836:2011  Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proračun površina i prostora (ISO 9836:2011) 
HRN EN ISO 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: 

Općenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006) 
HRN EN ISO 10077-
1:2008/Ispr.1:2010 

Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: 
Općenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009) 

HRN EN ISO 10211:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i površinske temperature -- Detaljni 
proračuni (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007) 

HRN EN ISO 10456:2008 Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablične projektne 
vrijednosti i postupci određivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; 
EN ISO 10456:2007) 

HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori (EN 12464-
1:2011) 

HRN EN 12524:2002 Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih 
vrijednosti (EN 12524:2000) 

HRN EN 12831:2004 Sustavi grijanja u građevinama -- Postupak proračuna normiranoga 

toplinskog opterećenja (EN 12831:2003) 
  
HRN EN ISO 13370:2008 Toplinske značajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proračuna (ISO 
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13370:2007; EN ISO 13370:2007) 
HRN EN 13779:2008  Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 

13779:2007) 
HRN EN ISO 13788:2002 Značajke građevnih dijelova i građevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- 

Temperatura unutarnje površine kojom se izbjegava kritična vlažnost površine i unutarnja 
kondenzacija -- Metode proračuna (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001) 

HRN EN ISO 13789:2008 Toplinske značajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- 
Metoda proračuna (ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007) 

HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora (EN 
ISO 13790:2008) 

HRN EN ISO 14683:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljene 
metode i zadane utvrđene vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007) 

HRN EN 15193:2008  
 

Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007) 

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010) 
HRN EN 15232-1:2017 Energijska svojstva zgrada -- 1. dio: Utjecaj automatizacije zgrada, upravljanja i upravljanja 

zgradama – Moduli M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (EN 15232-1:2017) 
HRN EN 15251:2008 Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih značajka zgrada 

koji se odnose na kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 
15251:2007) 

 
NORME ZA ISPITIVANJE 

 
HRN EN 674:2012  
 

Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa 
zaštićenom vrućom pločom (EN 674:2011) 

HRN EN 1026:2016 Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2016) 
HRN EN 12207:2017  Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:2016) 
HRN EN ISO 12412-2:2004  
 

Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona -- Određivanje koeficijenta prolaska topline 
metodom vruće  
komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003) 

HRN EN ISO 12567-1:2011 Toplinske značajke prozora i vrata -- Određivanje prolaza topline metodom vruće komore -- 
1. dio:  
Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010) 

HRN EN 15316-2:2017 Energijska svojstva zgrade -- Metoda proračuna energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava 
– 2. dio: Sustavi predaje topline prostoru (grijanje i hlađenje), Moduli M3-5, M4-5 (EN 15316-
2:2017) 

HR EN ISO 9972:2015 en pr Toplinske značajke zgrada – Određivanje propusnosti zraka kod zgrada – Metoda 
razlike tlakova (ISO 9972:2015; EN ISO 9972:2015) 
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