- PROJEKTIRANJE - NADZOR-

ULJANIK d.o.o. Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja

y OIB: 09247267055
INZENJERSKI URED / Kontakt: 044 / 815 - 057
/ E-mail: ured@uljanik.net
|

Investitor: Opc¢ina Kravarsko
Trg Stjepana Radi¢a 1,
10 413 Kravarsko
OIB: 47763874566

Gradevina: VISENAMJENSKI OBJEKT JAVNE NAMJENE
Lokacija: k.€.br. 791/1, k.0. Kravarsko

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT
Projektirani dio gradevine: PROMETNE POVRSINE

Mapa: MAPA VI

Glavni projektant: Miroslav Lazi¢, dipl. ing. arh.
Projektant: Vedran Banaj, dipl. ing. grad.
Suradnici: Petra Vinkovi¢, stru€. spec. ing. aedif.

Tomislav Piskor, stru€. spec. ing. aedif.

Ana-Marija Babic, univ. bac. ing. aedif.

Direktor: Vedran Banaj, dipl. ing. grad.
ZajedniCka oznaka projekta: ZOP-02-02/19
Oznaka projekta: P-02-02/19 - GP

Mjesto i datum izrade: Petrinja, oZujak 2019.




Gradevina ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA:
ZOP-02-02/19

MAPA | AP-01-02/19 - GP
MAPA Il K-01-02/19-GP
MAPA Il H-02-02/19-GP
MAPA IV EL-037/2019

MAPA V $-19015

MAPA VI P-02-02/19-GP
MAPA V| V 15212018
PRILOG | ZP-01-03-19
PRILOG || ZNR-02-04/19

ULJANIK d.o.o.

Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja

Glavni projektant: Miroslav Lazi¢, dipl. ing. arh.
Broj imenovanja gl. projektanta: 5/19
ARHITEKTONSKI PROJEKT

ELABORAT ZASTITE OD BUKE, PROJEKT
RACIONALNE UPORABE ENERGIJE |
TOPLINSKE ZASTITE

ULJANIK d.o.0. Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
Projektant: Miroslav Lazi¢,dipl. ing. arh.
Broj imenovnja:6/19

PROJEKT KONSTRUKCIJE

ULJANIK d.o.0.

Mate BucCara 9, 44 250 Petrinja
Projektant: Vedran Banaj, dipl. ing. grad.
Broj imenovanja: 7/19

PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE
ULJANIK d.o.0.

Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja

Projektant: Vedran Banaj, dipl. ing. grad.
Broj imenovanja: 8/19
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Elektro Donat d.o.o.

Ante Staréevica 15/A,23000, Zadar.
Projektant: Marino Grbi¢ stru¢.spec.ing.ele.
STROJARSKI PROJEKT

LOVRIC PROJEKT d.o.0., Zadar
Karlovacki prilaz 1a

PROJEKT PROMETNIH POVRSINA
Uljanik d.0.0. Mate Bucara 9, Petrinja
Projektant:Vedran Banaj dig.

Broj imenovnja: 9/19

GEODETSKI PROJEKT

NI-AL d.o.0. geodetsko katastarski poslovi
Velika Gorica, Kralja Petra Svacic¢a 2,
Velika Gorica

Projektant: Alan Alilovi¢,.ing.geod.
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Uljanik d.0.0. Mate Bucara 9, Petrinja
Projektant:,dipl. ing. arh.

Broj imenovnja:

ELABORAT ZASTITE NARADU

Uljanik d.0.0. Mate Bu€ara 9, Petrinja
Projektant: Mirko Pauri¢,dig.

Broj imenovnja: 13/19

ULJANIK d.o.0., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.

POPIS SURADNIKA

U izradi Glavhog gradevinskog projekta za:

Gradevina: Visenamjenski objekt javne namjene
Projektirani dio gradevine: Prometne povrsine

Investitor: Opé¢ina Kravarsko
Trg Stjepana Radic¢a 1,
10 413 Kravarsko
OIB: 47763874566

sudjelovali su u svojstvu suradnika:

e Petra Vinkovi¢, stru€. spec. ing. aedif.
o Tomislav Piskor, stru€. spec. ing. aedif.

e Ana-Marija Babic, univ. bac. ing. aedif.

e Doris Martinovi¢ dig

.//
Projektant:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Vedran Bafiaj

dipl. ing. grad.
Ovlasteni infenjer aradevinarstva

S

£ J G 4046
74
Vedran Banaj, dipl. ing. grad.

ULJANIK d.o.0., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja str. 3




Gradevina

ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine

Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade

Petrinja, ozujak 2019.

Naslovna stranica

Popis suradnika

1. oPCI DIO

SADRZAJ

1.1. 1zvadak iz sudskog registra Uljanik d.o.o.

1.2. RjeSenje o imenovanju projektanta

1.3. Potvrda o upisu u Hrvatsku komoru inZzenjera gradevinarstva

1.4. Izjava projektanta o uskladenosti glavnhog projekta s dokumentima prostornog uredenja
Zakonom o gradnji i ostalim posebnim propisima

1.5. Posebni uvjeti gradnje

2. TEKSTUALNI DIO

2.1. Tehnicki opis

2.2. Program kontrole i osiguranja kvalitete

2.3. Zbrinjavanje gradevnog otpada i uredenje okoliSa

2.4. Procjena troskova gradnje

2.5. Mjere zastite od pozara i zastite na radu

2.6. Projektirani vijek uporabe i uvjeti odrzavanja gradevine
2.7. Privremena regulacija prometa za vrijeme izvodenja radova

3. GRAFICKI DIO

3.1. Pregledna situacija 1:2000

3.2. Situacija postojeceg stanja 1:500

3.3. Situacija buduceg stanja prometnih povSina 1:500

3.4. Situacija geodetskih elemenata 1:500

3.5. Normalni poprecni profili 1:50

3.6. Poprecni profili prometnice 1:100

3.7. Uzduzni profil prometnice 1:1000/100

3.8. Situacija prometnog rjeSenja 1:500

3.10. Situacija s visinskim elementima i nagibima prometnih povrSina 1:250

3.11. Detalji rubnjaka i kolne rampe 1:10
ULJANIK d.o.0., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja str. 4




Gradevina

ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine

Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade

Petrinja, ozujak 2019.

1. OPCI DIO

ULJANIK d.o.0., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina

ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
010058791
OIB:
09247267055
TVRTKA:
1 ULJANIK drudtvo s ograni&enom odgovornoscu za graditeljstvo
i trgovinu
1 ULJANIK d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

3 Petrinja (Grad Petrinja)
Mate Bucara 9

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranienom odgovornoScu

PREDMET POSLOVANJA:

1 * - Kupnja i prodaja robe,

1. e - Obavljanje trgova&kog posredovanja na domacem i
inozemnom trzistu,

1 # - Poslovanje nekretninama,

1 % - Odrzavanje parkova, travnjaka i drugih zelenih
povrsina,

1 * - Iznajmljivanje radnih strojeva, vozila i ostale
gradevinske opreme,

L - Kopneni prijevoz robe.

2 * - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

3 ¥ - poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

3 * - tehnigko ispitivanje i analiza

3 * - ispitivanje i atestiranje vodonepropusnosti,

plinopropusnosti i ostalih svojstava
kanalizacijskih sustava, vodovoda, plinovoda i
spremnika za fluide

3 & - ispitivanje i atestiranje nosivosti, trajnosti
i ostalih svojstava konstruktivnih elemenata 1
gradevinskih konstrukcija

3 % - ispitivanje 1 atestiranje z .
stabilnosti i ostalih s stava tla, naSipa i
tamponskih slojeva \

~/

g = - istraZivanje i razvgj elektrotehnickih i
elektronic¢kih ureddja i mjernih aparata

3 % - istraZivanje i eksploatacija mineralnih
sirovina 4

3 = - struéni poslovi zaStl

3 = - projektiranje i gradenje gradevina te strucni

nadzor gradenja

D004, 2015-11-26 11:23:24 Stranica:, ¥7ed 3
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Gradevina ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

3 * - energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

3 = - provedba programa izobrazbe osoba ovladtenih za
energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

3 & - neovisna kontrola energetskog certifikata i
izvjeséa o redovitom pregledu sustav grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

3 * - obavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnje

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

3 Vedran Banaj, OIB: 23051294565
Petrinja, Mate Bucara 9
3 - jedini ¢lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

3 Mario Cizmar, OIB: 68790613496
Brest Pokupski, Brest - desni odvojak 7/A
3 - direktor
3 - zastupa drudtvo pojedina&no i samostalno od 20.
sijeénija 2014. g.

3 Ana Cerjak, OIB: 97098579181
Slatina Pokupska, Slatina 75
3 - direktor
3 - zastupa drudtvo pojedinaéno i samostalno od 20.
sijeénja 2014.

3 Vedran Banaj, OIB: 23051294565
Petrinja, Mate Bucara 9
3 - direktor
3 - zastupa drudtvo pojedinaéno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:
1 Izjava o osnivanju drustva s ogr
kolovoza 2005. godine. /
2 1Izjava osniva&a izmjenjena odlukom jedinog &lana drustva/u
&l. 3. o sjedistu drustva, Cl. o djelatnosti. Izmjeniena
Izjava u prodiicenom tekstu od 20\07.2009. godine &
dostavljena sudu, te uloZena u zbir i 5
3 Izjava drustva od 20. srpnja 2009. izmijenjena u odredbi o
predmetu poslovanja (&l. 4.) i upravi (&l. 7.) Odlukom

D004, 2015-11-26 11:23:24 Stranica: 2 od 3

i&enom odgovorno$cu od 29.
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Gradevina

ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine

Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade

Petrinja, ozujak 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOST:
Osnivacki akt:
jedinog

&lana drudtva od 20. sijeénja 2014. g., te u

potpunom tekstu dostavljena u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano Za razdoblje Vrsta izvje3taja
eu 16.03.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-05/816-2 06.09.2005 Trgovacki sud u Bjelovaru
0002 Tt-09/428-6 07.10.2009 Trgovalki sud u Sisku
0003 Tt-14/1913-2 19.02.2014 Trgovalki sud u Zagrebu
eu / 15.06.2009 elektronicki upis
eu /. 23.02.2010 elektroni&ki upis
eu i/ 31.03.2011 elektronicki upis———
eu / 21,03, 2012 e upis “\
eu / 29.03.2013 elektrefii¢ki upis
eu v 31.03.2014 elekfronicki upis
eu / 16.03.2015 el€ktronicki upis
U Zagrebu, 26. studenoga 2015. / _
~,W
D004, 2015-11-26 11:23:24 Stranica: 3 od 3
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Gradevina ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.

Sukladno odredbama Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17), Zakona o arhitektonskim i
inzenjerskim poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (N.N. 152/08, 49/11, 25/13) i
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (N.N.
78/15), donosi se:

IMENOVANJE PROJEKTANTA 09/19

kojim se imenuje: Vedran Banaj, dipl.ing.grad., zaposlenik poduze¢a ULJANIK d.o.o. iz Petrinje,
Mate Bucara 9, za projektanta:

GLAVNOG GRADEVINSKOG PROJEKTA

Gradevina: Visenamjenski objekt javne namjene
Projektirani dio gradevine: Prometne povrsine

Investitor: Opcina Kravarsko
Trg Stjepana Radic¢a 1,
10 413 Kravarsko
OIB: 47763874566

Oznaka projekta: P-02-02/19 - GP

U smislu ¢lanka 51. Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17), ¢lanka 17. Zakona o arhitektonskim i
inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (N.N. 152/08, 49/11, 25/13),
te Clanaka 26.i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju (N.N. 78/15), imenovani projektant ispunjava uvjete za izradu navedene dokumentacije,
Sto dokazuje pe€atom i rieSenjem o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, Hrvatske
komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu.

Vedran Banaj, dipl. ing. grad., upisan je u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim
brojem 4046, s danom upisa 27. veljace 2008., prema rjeSenju Hrvatske komore arhitekata i

inZenjera u graditeljstvu, UP/I-360-01/08-01/4046, Ur.broj: 314-02-08-1 od 05. oZujka 2008.

Petrinja, oZujak 2019.

Direktor:

Vedran Banaj, dipl. ing. grad.

ULJANIK d.o.0., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja str. 9




Gradevina ViSenamjenski objekt javne namjene
Projektirani dio gradevine Prometne povrsine
Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.
oo
BEE
EEE
‘...V

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

102-02/15-01/ 182
500-00-15-2
16. oZujka 2015.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 159.

Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio VEDRAN BANAJ, dipl.ing.grad., PETRINJA . MATE BUGARA 9, izdaje

POTVRDU

Uvidom u sluZbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je VEDRAN BANAJ, dipl.ing.grad., PETRINJA.
upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, s danom upisa
27.02.2008. godine, pod rednim brojem 4046, te je stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inZzenjer gradevinarstva", zaposlen u:
ULJANIK d.o.0., , PETRINJA.

Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani &lan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

Naknada za administrativne tro$kove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
petkuna) po Tar. br. 6. Odiuke 0 iznosu naknade za administrativne troskove,
uplacena je u korist raguna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:
2360000-1102087559

Glavna tajnica
Hrvatske komore-inZenjera gradevinarstva
N

Suncéaha Rupic, dipl.iur.

ULJANIK d.o.0., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.

Sukladno odredbama Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17) daje se:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREDENJA, ZAKONOM O GRADNJI
| OSTALIM POSEBNIM PROPISIMA

Ovom izjavom se potvrduje da je Glavni gradevinski projekt za:

Gradevina: Izgradnja viSenamjenskog objekta javhe namjene
Projektirani dio gradevine: Prometne povrsine

Investitor: Opéina Kravarsko
Trg Stjepana Radic¢a 1,
10 413 Kravarsko
OIB: 47763874566

Oznaka projekta: P-02-02/19 - GP

izraden u skladu s dokumentima prostornog uredenja, odredbama posebnih zakona i drugih
propisa kako slijedi:
1. 1 IDPPUO Kravarsko (Glasnik Zagrebacke zupanije 07/2017)

2. Prehodnim uvjetima ishodenim prema idejnom rjedenju

3. Zakon o prostornom uredenju (N.N. 153/13, 65/17)

4. Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17)

5. Zakon o cestama (N.N. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

6. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
7. Zakon o za$titi okoliSa (N.N. 80/13, 153/13, 78/15)

8. Zakon o zastiti prirode (N.N. 80/13)

9. Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09, 55/13 153/13, 41/16)

10. Zakon o zastiti zraka (N.N. 130/11, 47/14)

11. Zakon o zastiti od pozara (N.N. 92/10)

12. Zakon o vodama (N.N. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 64/15)

13. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13)

14. Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,

25/12, 136/12, 157/13)
15. Zakon o normizaciji (N.N. 80/13)
16. Zakon o mjernim jedinicama (N.N. 58/93)
17. Zakon o poljoprivrednom zemljiStu (N.N. 39/13, 20/14, 56/14, 48/15)
18. Zakon o Sumama (N.N. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 18/13, 94/14)
19. Zakon o zastiti na radu (N.N. 71/14, 118/14, 154/14)
20. Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (N.N. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13)

21. Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (N.N. 78/15)

22. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (N.N. 78/15)
23. Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciS¢enja (N.N. 114/11)
24. Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (N.N. 16/07, 124/10)

ULJANIK d.o.0., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja str. 11



Gradevina ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.

25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.

46.
47.
48.

49.

50.

5l.

52.

53.
54.

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (N.N. 56/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (N.N. 76/13, 30/14)

Pravilnik 0 osnovnim uvjetima koje javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati s gledista sigurnosti prometa (N.N. 110/01)

Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (N.N. 33/05, 64/05, 155/05,
14/11)

Pravilnik o autobusnim stajalistima (N.N. 119/07)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (N.N. 78/13)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (N.N. 64/14)

Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekta za javne ceste (N.N. 53/02)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuaka i prilaza na javnu cestu (N.N. 119/07)
Pravilnik o odrzavanju cesta (N.N. 90/14)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (N.N. 122/14)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (N.N. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (N.N. 38/08)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (N.N. 29/13)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (N.N. 51/08)

Pravilnik o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvorista (N.N. 55/02)

Drzavni plan za zastitu voda (N.N. 08/99)

Pravilnik o hrvatskim normama (N.N. 22/96)

Pravilnik o mjernim jedinicama (N.N. 145/12)

Pravilnik o katastru vodova (N.N. 71/08, 148/09)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢cke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili
gradevine (N.N. 75/13)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (N.N. 114/10, 29/13)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (N.N. 88/01)
Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektroniCku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada (N.N. 155/09)

Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona od 1 kV do 400 kV (Sl .list 65/88, N.N. 53/91, 24/97)

Pravila i mjere sigurnosti pri radu na EEN postrojenjima distribucije elektricne energije (HEP
1994. godine)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (N.N. 139/09; 14/10, 125/10, 136/12)

Tehnicki propis za cement za betonske konstrukcije (N.N. 64/05, 74/06)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (N.N. 33/10, 87/10, 146/10)

Op¢i tehniCki uvjeti za radove na cestama (OTU, knjiga | — VI, Hrvatske ceste — Hrvatske
autoceste, Zagreb, prosinac 2001.). /

Projektant:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Vedran Bafiaj
dip), ing. grad.
Oviaiteni infenj)

ﬁ\ r aradevinarstva
Vedran Bénaj, dipl. ir(g?gqroaqtf

-
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Gradevina ViSenamjenski objekt javne namjene
Projektirani dio gradevine Prometne povrsine
Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.
a
EEn
S
REPUBLIKA HRVATSKA

Zagrebacka zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu
okolisa

QOdsjek za prostorno uredenje i gradnju

Ispostava Velika Gorica

KLASA: 361-03/18-06/000004
URBROJ: 238/1-18-08/3-18-0002
Velika Gorica, 14.08.2018.

» OPCINA KRAVARSKO , HR-10413 Kravarsko,
Trg Stjepana Radica 1, zastupani po: Vedran
Banaj, Mate buara 9, 44250 Petrinja  (Uljanik
d.0.0.)

Predmet: Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
- dostavija se

ObavjeStavamo Vas da je za postupak izrade glavnog projekta za izradu glavnog projekta za
izgradnju viSenamjenskog objekta javne namjene u opéini kravarsko

na katastarskoj Cestici k.¢.br.791/1 k.o. Kravarsko,
potrebno ishoditi potvrde glavnog projekta tijela i/ili osoba odredenih posebnim propisima i to:

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0., Elektra Zagreb, Pogon Velika Gorica, HR-
10410 Velika Gorica, Slavka Kolara 17

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebadka, Sektor upravnih i
inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjin poslova, Inspekcija zastite od pozara, HR-
10000 Zagreb, Petrinjska 30

- VG VODOOPSKRBA d.o.0., HR-10410 Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog
45

- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije, Sluzba za sredi$nju Hrvatsku, Ispostava Velika Gorica, HR-10410 Velika
Gorica, Trg kralja Tomislava 34

- EKO-FLOR PLUS d.0.0., HR-49243 Oroslavje, Mokrice 180c
- Op¢ina Kravarsko, HR-10413 Kravarsko, Trg Stjepana Radiéa 1.

U pogledu potrebe provedbe postupka prociene utjecaja na okoli i postupka ocjene
prihvatljivosti zahvata na ekolosku mrezu upuéuiemo Vas na Ministarstvo zadtite okolisa i
energetike, odnosno upravno tijelo Zupanije nadlezno za poslove zaStite okolida i prirode.

DOKUMENT: OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ID: P20180814-299274-209
PODNOSITELJ: OPCINA KRAVARSKO , HR-10413 Kravarsko, Trg Stiepana Radica 1, OIB 47763874566
KLASA: 361-03/18-06/000004, URBROJ: 238/1-18-08/3-18-0002 STRANA 1/2

ULJANIK d.o.0., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost posebnih propisa s projektnom
dokumentacijom, odnosno uskladenost projektne dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom i ostalim propisima.

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne
novine" broj 8/17. 1 37/17.) placena je u iznosu 40,00 kuna drzavnim biljezima emisije Republike
Hrvatske, koji su zalijeplieni na podnesku i ponisteni pecatom ovoga tiela

VODITELJICA PODODSJEKA ZA PROSTORNO

DOSTAVITI:

1. Nasiovu,
2. U spis, avdje.

DOKUMENT: OBAVIJEST O UVIETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA 1D: P20180814-299274-Z09
PODNOSITELJ: OPCINA KRAVARSKO , HR-10413 Kravarsko, Trg Stiepana Radica 1, OIB 47763874566
KLASA: 361-03/18-06/000004, URBRQJ: 238/1-18-08/3-18-0002 STRANA 2/2
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Gradevina ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.

PLLIS

EKO/FLOR

Broj: 1263/2018
Oroslavie, 03. listopada 2018.

EKO-FLOR PLUS d.0.0.
HR — 49243 Oroslavie
Mokrice 180/C

Tel.+385 (0)49 587 810
Fax.+385 {0}49 249 240
E-mail: info@eko-flar.br
www.eko-flor.hr

Upisano u registar Trgovackog suda u Zagrebu:
MBS: 080414814, Temeljni kapital drustva:

4.977.000,00 kn upladen u cijelosti
MB: 01601024

OIB: 50730247993

Predsjednlk uprave: Ivan Pripuz
€lan uprave: Marijana Palijan

UUANIK d.o.0. inZenjerski ured
Mate Bucara 9

44 250 Petrinja

PREDMET: Ocitovanje na zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta za projekt izgradnje

visenamienskog objekta javne namjene

- dostavlja se

Postovani,

Sukladno vasem zahtjevu Ev.broj: 182/18 vezano uz izdavanje posebnih uvjeta za projekt

izgradnje visenamjenskog objekta javne namijene na gradevinskoj Cestici k.&.br, 791/1, k.o. Kravarsko,

obavjestavamo vas da nemamo posebnih uvjeta vezano uz predmetn; projekt.

Molimo vas da ovo olitovanje uzmete u obzir, prilikom ¢ega vam za sva daljnja pitanja stojimo na

raspolaganju.

S postovanjem,

Ziro ratun:

Erste&Steiermarkische Bank d.d.

S.W.LF.T.: ESBCHR22, IBAN: HR53 2402 0061 1004 7678 1
Zagrebacka banka d.d.

S.W.LF.T.: ZABAHR2X, IBAN: HR80 2360 00C1 1012 2790 2

Isva) : AT;

3103 B )
\_Jl =4 .II -I\I . | 2
o R U B R 4

Za EKO-FLOR PLUS d.o.0.
Zdenko Komordec

e .

EKO/BEGR " =—
P L L S d.0.0
Nokvice INVC, DRGNS GG

'«

$50 1901 «
M s 5 BUREAU VERITAS |\
Va§ partnier u ofuvanju okolisa Cerificuan

ULJANIK d.o.o., Mate Bucéara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina

ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.

A

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA
OPCINA KRAVARSKO
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: UP/1-361-02/18-01/01
URBROJ: 238-17-18-08
Kravarsko, 02, listopad 2018,

ULJANIK d.o.0.
Mate Bucara 9
44250 Petrinja
QIB: 09247267055

PREDMET: Posebni uvjeti za projekt izgradnje viSenamjenskog objekta javne namjene

Povodom Valeg zahtjeva, kojim trafite da Vam izdamo posebne uvijete za projekt
izgradnje viSenamjenskog objekta javne namjene, na gradevnoj &estici broj 791/1, u
katastarskoj op€ini Kravarsko, obavjeStavamo Vas slijedece.

Uvidom u Idejno rjedenje, Arhitektonski primjerak, oznake AP-12-08-18-1R, za projekt
izgradnje viSenamjenskog objekta javne namjene na gradevnoj Sestici broj 791/1 u katastarskoj
op¢ini Kravarsko napominjemo sljedeée:

1. Nemamo posebnih uvjeta za projekt izgradnje viSenamjenskog objckta javne

namjene,

S podtovanjem,

/G%e ., Prodelnica

& Jedinstienog upravnog odjela
O sielyig )

Q ¢

W A

&7 Bradic,dipl. krim.

ULJANIK d.o.o., Mate Bucéara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina

ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU
Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije
SluZba za srediSnju Hrvatskn

Ispostava Velika Gorica

KLASA: 540-02/18-03/5738
URBROJ: 534-07-4-1-1/1-18-2
Velika Gorica, 10.10.2018

Visi sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor
Zupanijske sanitarne inspekcije, Sluzba za sredidnju Hrvatsku, Ispostava Velika Gorica, Trg
kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica, po sluzbenoj duZnosti, prema zahtjevu tvrtke:
ULJANIK d.0.0., Mate Bufara 9, 44250 Petrinja, zaprimljenom u ovoj sluZbi
04.10.2018.godine, temeljem &lanka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (,,Narodne novine®
br. 113/08 i 88/10) i ¢l. 81. Zakona o gradnji (..Narodne novine br. 153/13 i 20/17), u
postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja u skladu sa kojima mora biti izraden glavni
projekt za izgradnju
gradevine:

Visenamjenski objekt javne namjene

lokacija: -

k.&.br. 791/1, k.o. Kravarsko,

investitor:

OPCINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radi¢a 1, 10413 Kravarsko, OIB: 47763874566,
utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVIETE ZASTITE OD BUKE

Na uvid je dan Opis i prikaz zahvata u prostoru, Arhitektonski projekt, izraden od
tvrtke ULJANIK d.0.0., Mate Bugara 9, Petrinja, TD: AP-12-08-18-IR, projektant: Miroslav
Lazié, dipl.ing.arh., Petrinja, kolovoz 2018.

Prihvada se izgradnja predmetne gradevine, uz dolje navedene posebne sanitarno tehnitke i
higijenske uvjete:
1. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za sprjeavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrodnju,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konacne dispozicije.
2. U projektu obvezati izvodafa interne i vanjske sabirne kanalizacije, da istu izvede
vodonepropusno, te osigura dokaz o protonosti i vodonepropusnosti,
3. Odvodnju svih zauljenih voda i oborinskih voda sa manipulativnih povrsina i parkiralista
prevesti preko odgovarajuceg separatora ulja i masti prije prikljudka na javnu odvodnju,
4. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- ZS/l;??r;a o zadtiti pudanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine® br. 79/07, 113/08, 43/09 i
13 R

- iy
(?o - § —
Ksaver 200a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, T +385 1 46 07 555, F +385 1 46 77 076 "‘51-«_‘“"""5'-,_«{1"

ULJANIK d.o.0., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina

ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.

- Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupadnosti gradevinama osobama s

invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (“Narodne novine” 151/05),

- Zakona o hrani (“Narodne novine” 81/13, 14/14 i 30/15),

- Zakona o higijeni hrane i mikrobiologkim kriterijima za hranu (“Narodne novine® 81/13), a

u svezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeca od 29. travnja 2004. o

higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.),

- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine” 39/13),

égriz;vnog pedagoskog standarda predikolskog odgoja i naobrazbe (,,Narodne novine* 63/08,
10).

5. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za

ljudsku potro$nju (sistemi za provodenje vode za pide, cijevi, spremnici, armature), bez obzira

radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne

novine” 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeca od

27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom

(SLL 338, 13. 11. 2004.),

6. Projektirati i izvesti u¢inkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem

otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s Tehnigkim propisom o

sustavima ventilacije. Djelomi¢ne klimatizacije zgrada (,.Narodne novine® broj 03/07), te

drugim vazeéim propisima.

7. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spredavanje Sirenja prekomjerne buke iz

gradevine u okoli§, ali isto tako i iz okolifa u predmetnu gradevinu, kao i mjere za

spreavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravi$ne i radne prostore, primjenjujuéi

odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine® br. 30/09, 55/13, 153/13 1 41/16)

- Pravilnika o najviim dopultenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

{(,,Narodne novine® br. 145/04 i 46/08),

- HRN U.16.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine* br, 53/91 i 55/96).

- U tehni¢koj dokumentaciji priloZiti proradun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene

vazeCe norme za minimalne vrijednosti indeksa zvuéne izolacije (Rw) i maksimalne

vrijednosti razine zvuka udara (Lw).

8. Uz ¢ajnu kuhinju osigurati sanitarno garderobni prostor za djelatnike koji na svojim radnim

mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s

hranom.

9. Sanitame ¢vorove fizicki odvojiti od skupnih soba i ulaza u skupne sobe na nacin de ne
dolazi do kriZanja putova.

- . Pla¢anje upravne pristojbe oslobodeno je temeljem &lanka 8. Zakona o upravnim
pristojbama (,,Narodne novine® broj: 115/16),

Prilog: Arhitektonski projekt, TD: AP-12-08-18-IR

35,00 kn biljega -
/¥ Viﬁi sanitarni inspektor:
fie Tgmi‘slavara%éina, dipl.san.ing.
(e Joeagps fopam
DOSTAVITI: , j
@ ULJANIK d.o.0. ~

Mate Butara 9, 44250 Petrinja
2, Pismohrana, ovdje.

ULJANIK d.o.0., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina

ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine

Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade

Petrinja, ozujak 2019.

'i'E_’-'i.s?Kj*

Republika Hrvatska
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBACKA
SEKTOR UPRAVNIH I INSPEKCIJSKIH POSLOVA
Iuspektorat unutarnjih posiova

Broj: 511-19-25/1-11205/1-2018.
Zagreb. 1. listopad 2018.

Policijska uprava zagrebacka, rjeSavajuéi po zahtjevu ULJANIK d.o.0. iz Petrinje. Ivana Gunduiica 1, za
izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrugja zastite od pozara, za izgradnju visenamjenskog objekta javne
namjene u Kravarskom, na k.&.br. 791/1 k.o. Kravarsko, Trg S.Radi¢a 1, na temelju lanka 81. Zakona o graduji
(NN br. 153/13 1 20/17). daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podruéja zastite od poZara za izgradnju visenamjenskog objekta javne namjene v Kravarskom, na k.¢.br. 791/1
k.0. Kravarsko, Trg S.Radiéa 1:

. Sve mjere zadtite od poZara projektirati u skladu s vaze¢im hrvatskim propisima i normama koji
reguliraju ovu problematiku.

I. lzraditi elaborat zastite od pozara i za svaku primjenjenu mjeru navesti odredbu primjenjenog propisa
tli norme.

ObrazloZenje

ULjANIK d.c.0. iz Petrinje, Ivana Gundulica 1, podnio je dana 02.10.2018. god. zahtjev za utvrdivanje
posebnih uvjela gradenja iz podrucja zastite od pozara za izgradnju visenamjenskog objekta javne namjene u
Kravarskom, na k.€.br. 791/1 k.o. Kravarsko, Trg S.Radica 1.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju:
Idejni project br. T.D. AP-12-08-18-IR izradeno od strane ULJANIK d.o.0. iz Petrinje, [vana Gunduliéa |, u
kolovozu 2018. godine, utvrdeno je:

Da su sve mjere zatite od pozara odredene vazeéim hrvatskim propisima i normama koji ureduju ovu
problematiku te ih treba sukladno tome i primjeniti.

[zraditi elaborat zaStite od poZara od strane ovlastene osobe sukladno &l. 28. st.2. Zakona o zadtiti od
poZara (NN 92/10), te za svaku primjenjenu mjeru navesti odredbu primjenjenog propisa ili norme.

Upravna pristojba je nalijepljena i propisno penistena na podnesku u iznosu od 70.00 kn po Tar. br. 17.2,
Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 115/16, 8/17, 37/17 1 129/17).

OVLASTEN ZA OBAVLJANJE POSLOVA

Dostaviti:
1. ULjANIK d.o.0.
44250 Petrinja, Mate Bucara 9.
Prilog: Idejni projekt, 1 fascikl
2. Pismohrana - ovdje.

ULJANIK d.o.o., Mate Bucéara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.

HAHEP s
S&STAVH d.0.0

ELEKTRA ZAGREB
ULJANIK D.O.O.
MATE BUCARA @
TELEFON 01/4601-141 44250 PETRINJA
TELEFAX 01/4856-329
POSTA 10000 ZAGREB )
IBAN HR1023400091510077619 ~
NAS BROJ | ZNAK 400100103/21803/18KV VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Eilektroenergetska suglasnost DATUM 31.10.2018.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA ZAGREB, (u dalinjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenia na elektroenergetsku mre2u i Pravila o prikljuenju na
distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnika/investitora gradevine OPCINA KRAVARSKO, KRAVARSKO,
TRG STJEPANA RADICA 1, OIB: 47763874566 (u dalinjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), zastupanog po opunamotniku
ULJANIK D.0.0., OIB: 09247267055, izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400102-180304-0012

Prihvata se uredno podnesen Zahtiev za izdavanje elekiroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljencg dana
02.10.2018. godine, pad urudzbenim brojem 42682, za VISENAMJENSKI OBJEKT (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:
KRAVARSKO, TRG STJEPANA RADICA 5, k.&.br. 791/1, k.o. KRAVARSKO

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju
sliededi uvieti prikljutenja na elektreenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikjjusenja novog korisnika mreZe, a na temelju idejnog
rjesenja Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta i namjena Gradsvine: poslovni.
Predvidiva godisnja potro$nja elektriéne energije: 0 kWh.

Il. POSEENI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na &iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolozivoj dokumentaciji, ne nalazi se postojeca ifili pianirana
distribucijska elektroenergetska mreza.

Nl UVJETI PRIKLJUCENJA
1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA

2.4. Prikljuéna snaga i mjesto prikljut#nja na mrezu

Ukupna prikljuna snaga u smjeru preuzisianja iz mreze: 60,72 kW

Postojeta prikljutna snaga u smieru preuzimanja iz mreze: 21,16 kW na OMM broj: 92041193, 92041208.
Nazivni napon na mjestu prikljutenja na 'm-jeiu: 0,4kV. -

Miesto priklju¢enja na mrezu: NN nadzemna mreza
Napajanje mjesta prikljudenja iz: TS 371 KRAVARSKO V SKOLA, izvod s.k. 1.

2.2. Prlkljuak

Mjesto razgrani¢enja vlasnistva i odgovo: nosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: KPO
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Uredaj za odvajanje smjeéten je u: KPQ

2.3, Obradunska mjerna mjesta
Popis cbradunskih mjernih mjgsta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilegu 1.
Mjesta mjerenja elektriéne energiie; KFQO

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnidkim uvjetima za obradunska mjermna mjssta u nadle2nosti HEP-ODS-a,

IV, UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRAPEVINA

Paostrojenje i elektriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazedim zakonima, tehniékim propisima,
normama i preporukama, Mrenim pravilima i Opéim uvjetima za koristenje mreZe i opskrbu elektricnom energijom te uvjetima iz
ove EES." Sk i

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s. tehnidkim karaktaristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljuéuje. ‘

Postrojenje i elektritna instalaciia Gradevine moraju ispunjavati minlmalné tehnigke uvjete propisane Mrenim pravilima, koji se
odnose na: vaini oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zaititno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu
od Rvarova | smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacie opreme u postrojenju i elaktriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimehzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikljusuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elekirigne instalacije Gradevine prema oﬁekiﬁnéj- rfiaksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u
mrezi: ’

¢ narazini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljuériu snagu iznad 20KW - s
U niskonaporiskoj elektritnoj instalaciji Gradevine zadtita od elekiriénog udara u slugsju kvara (indirektnog dedira) treba biti
izvedena: i

TT sustavom sa ZUDS u skladu s vazedim normama

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja abvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodi¢a (N-vadita) i zastitnog vodica (PE-vodiéa) do mjesta razgraniéenja vlasnistva izmedu Podnositelia zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora tkupnoga harmonijskog izoblitenja (THD) napona uzrokovanog prikljugenjem posirojenja i instalacija
Gradevine mo2e iznositi najvise:
« na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 85% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tiedan dana.
Podnositelj zahtjeva du2an je zastitu Gradevine od kvarova uskiaditi s odgovarajuéom zadtitom u distribucijskai mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elekiriénoj instataciji ne uzrokufu poremedéaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugit korisnika
mreze.

Ukoliko podnositelj zahtieva u svojoj instalaciji karisti viastiti izvor napajanja kofi se ukljuguje iskljucive u sluaju prekida napajana
slektridnom energijom iz mree, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog izvara napajanja na mrezu,

Projektorn Gradeving, ogim radova 2a koje se izdaje EES, mora biti obuhvadeno &
» elektrosnergetski kabell od Gradevine do mjesta pradaje/prauzimanja enargije;

Postrojenje i elektritna instalaciia Gradevine ne smije biti spojeno 8 postrojenjem i elskirisnom instalacijom gradevine drugog
korisnika mrede {prikljuéenih preko drugog obrasunskog mjsrnog mjssia).

V. EKONOMSKI UVJETL

Podnositel] zahtjeva je duzan s HEP CDS-om zakljugiti ugovorni odnes iz gonuda/ugovora o prikljugenju, gime so ureduju uvjeti
prikijutenja na distribucijsku mreZu, iznos naknade za prikfjudenje i dinamika placanja, te odnosi {prava, duznosti i obveze)
Podnositelja 2ahtieva | HEP ODS8-a u postupke prikljugenja gradevine na distribucijsku mrezu,

Obveza Podnositslia zahijeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elekirosnergetskih objekata nuznih za prikljuéenje njegave gradevine ne mrezu,
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VI UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUC:ENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti prikljugena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljugenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
+ ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
» sklopiti ugovor o koristenju mreze,
= dostaviti zahtjev za pocetak koristenja mreze.

Podnositelj zahtjeve duZan je, najmanje 30 dana prije prikljutenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o koristenju mreZe.

HEP CDS ¢e ponuditi Ugovor o kariStenju mreze ako su ispunjeni svi uvieti definirani u ovoj EES, i nakon $to su ispunjene sve
ohveze po Ponudi ¢ prikljudenju,

Za potetak koridtenja mreze Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pocetak koristenja mreze.

Prije potetka koristenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektricne energije s opskrbljivadem.

VII. OSTALIUVIETI

Rok vazenja EES za jednostavni prikljucak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok vazenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole. .

VIIl. UPUTA O PRAVNOM LJEKU

U sluéaju neslaganja s uvjetima iz ove EES Podnositelj zahtieva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj'regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:

1. Tablica obrat¢unskih mjernih mjesta

2. Prikaz postojecs i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

4. Ponuda/Ugovor ¢ prikljucenju

Direktor:
Dostaviti: - o S
- Podnositelju zahtjeva Anton N;E?uiié, dipl.ing.
- ULJANIKD.O.O.
- HEP 0ODS, ELEKTRA ZAGREB
- Pismohrani
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Prilog 1. Tablica obragunskih mjermih mjesta
| Sifra Kategorija Napon  Priklju¢na | Dopultenifaktor| 1F/
OMM Naziv OMM korisnika mreZze | OMM (kV) snaga - i snage - 3F
i P .7 potrodnfa (KW) ! potro$nja :
33138482 Ordinacija dentalne KUPAC 0,40 - 9,20 095ind. -1 1
medicine 1 " .
33138505 . Zdravstvena ordinacija KUPAC 0,40 9,20 0,95ind. - 1 1
33138513 Vijeénica KUPAC 0,40 9,20 0,95 ind. - 1 1
33138539 Optina i arhiv KUPAC 0,40 9,20 0,95 ind. - 1 1
| 33138547 | Posta KUPAC 0,40 7,36 0,95ind. -1 1
33138555 Udruge KUPAC 0,40 7,36 0,95 ind. - 1 1
i 33138571 Zajednicka potrodnja KUPAC 0,40 9,20 0,85ind. - 1 1
i
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¥ VGVodoopskrba d.o.o.
| za vodoopskrbu i odvodnju

; B: 62452242620
WVﬂﬂﬂﬂu ﬂm ?ann:uﬂsuzssnuoonmsnsgu

— =
ULJANIK d.o.0.
Mate Bucara 9
44 250 Petrinja
L 1

Na$ znak:V- 8938 -18
Velika Gorica, 25.10.2018.

Predmet: Posebni uvjeti gradenja VG Vodoopskrbe d.o.o. ,
za izgradnju viSenamijenskog objekta javne namjene,
Kravarsko

- daju se

Tel: + 385 1 6566 80¢

Fax: + 385 1 6566 810

eMail: vgvodoopskrba@vgvodoopskrba.hr
www. vgvodaapskrba.hr

Ulica kneza Ljudsvita Posavskog 45

10410 Velika Gorica

Na Vas zahtiev 02.10.2018. godine, VG Vodoopskrba d.0.0. daje posebne uvjete gradenja za
izgradnju viSenamjenskog objekta javne namjene, Kravarsko, na k.6. br. 791/1 k.0. Kravarsko, investitor

Optina Kravarsko, Kravarsko, Trg Stiepana Radica 1 .

U prilogu: Posebni uvjeti gradenja VG Vodoopskrbe d.o.0. br.V-8938-18 od 25.10.2018.

Rukovoditelj
Sektora razvoja i gradnje:

Tomislay N rin(';i(‘;d/
iy a-d.0.0.
VGVOdOcjng\E_‘ i odvodni\é

28 VOCE0E A GORICA
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S 73 moopskrbu i OdVanju Tel: + 385 1 6566 800

Fax: + 385 1 6566 810
eMail: vgvadoopskrba@vavodoopskiba.hr
www.vgvadoopskrba.hr

O1B: 62482242629 2 :
2 Ulica kneza Ljudevita Posayskog 45
IBAN: HRO023600001101598941 10410 Yolika Gorica

Broj: V- 8938 -18
Velika Gorica,25.10.2018.

Na zahtiev ULJANIK d.0.0., Petrinja, Mate Bufara 9, a za investitora Opéinu Kravarsko,
Kravarsko, Trg Stjepana Radita 1, VG Vodoopskrba d.o.0. daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

kojima se odreduju osnovni tehnicki uvjeti za opskrbu pitkom vodom, zbrinjavanje sanitarnih otpadnih
voda i izgradnju internih instalacija vodovoda i sanitame otpadne vode za izgradnju visenamjenskog
objekta javne namjene, Kravarsko, na :

k.C. k.o.
7911 Kravarsko

Sve gradevine sa izvedenim instalacijama vodoveda i fekalne odvodnje moraju se prikljuditi na javni
vodovod i fekalnu odvodnju prije poBetka koristenja gradevine ili u slucaju kada javni vodovod i fekalna
cdvodnja nisu izgradeni, u roku 6 (Sest) mjeseci nakon izgradnie istih.

U vremenu dok nisu fzgradeni javni vodoved i sustav javne odvednje svaka gradevina individualno
rieSava vodoopskrbu i zbrinjavanie sanitamih otpadnih voda.

VODOOPSKRBA
Nacin prikljucenja

Svaki posebni dio gradevine koji predstavija samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor,
garaza i sl.) odnosno svaki pojedinacni potrogaé, prikljucuju se zasebnim instalacijama na javni vodovod
Velike Gorice, a potro3nja vode se ofitava preko zasebnih vodomjera smjestenih u vodomjernom oknu
van gradevine lociranom uz regulacionu liniju cca 1,0 m iza ograde.

Tehnicki uvjeti prikljucenja

U naselju Kravarsko izgradene su komunalne vodne gradevine javne vodoaopskrbe, a na lokaciji
predmetne gradevine izgraden je javni vodoopskrbni cjevovod od PVC cijevi promjera 110 mm. Na
mjestu prikljucenja kota terena ¢e biti 230,10 m, a kota osi cijevi 228,13 m. VG Vodoopskrba izvodi
prikljuéni krak od uliénog cjevovoda, 1,0 m iza regulacione linije. Prikljuéni krak dimenzionira se prema
hidraulikom proratunu u sklopu glavnog projekta tako da se osiguraju dovoline kolicine vode za
predmetnu gradevinu.

Vodomijerno okna gradi korisnik u vlastitom aranzmanu prema uvjetima VG Vodoopskrbe d.o.0., i u
njega ¢e se montirati 5 vodomijera (impulsno daljinsko oitanje),4 vodomjera za sanitarnu potrosnju
gradevine i 1 vodomjer za unutamju i vanjsku hidrantsku mrezu. Profili vodomjera odredit ¢e se na

osnovu hidraulickog proraduna te na temelju svih dobivenih podataka odrediti veliéinu vodomjemog
okna.
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Potrebno ga je locirati van gradevina u pravilu sa prednje uliéne strane na mjestu koje je uviiek
dostupno i omogucéava nesmetano obavljanje kontrole i oditanja, te intervencija djelatnicima distributera.
VMO smjestiti na zelene povrsine i druge slobodne zone.

U slutaju da se zbog nedostatka prostora VMO mora locirati na parkime povrsine smjestiti ée se tako
da je utaz u VMO izvuCen van parkimih mjesta. VMO se izvedi od arm.betona marke C 20/ 25 potpuno
vodonepropusno, a debljine zidova, AB ploce i dna okna dimenzionirati prema statickom proraéunu.
Prema dostavljenom idejnom separatu VMO mora biti dimenzija 200x400x180 cm svijetiog otvora.
Otvor za ulaz i izlaz iz VMO dimenzija svijetlog otvora 80x80 ¢m sa odgovarajuéim poklopcem s
obzirom na optereéenje istog.

Ulaz u YMO izvesti stupalikama od nehrdajuceg celika @ 20 mm (300x150 mm). Interne instalacije od
gradevine do vodomjernog okna izvodi korisnik. Intema instalacija moZe se izvoditi od plastike PE,
PEHD, pecinCanim cijevima. Minimalna dubina ukapanja interne instalagije iznosi 80 cm.

Unutar vodomjerncg okna na svakoj zasebnoj interoj instalaciji iza zadnjeg zasuna vodomijera obveza
je investitora ugradnja zastitnika od povratnog toka {ZOPT) TIP EC 007 na sanitarnoj instalaciji i TIP EC
774 na hidrantskoj instalaciii, Cije dalinje odrzavanje, obavezno semvisiranje jednom godidnje i
eventualna izmjena ostaje u obvezi investitora ili korisnika predmetne gradevine.

Kod projektiranja i izgradnje interne instatacije vodovoda treba se pridrzavati Odluke o
prikljuéenju na komunalne vodne gradevine (S. glasnik Grada Velike Gorice 9/2013), Zakona o vodama
(NN br. 153/09, 130/11, 5613 i 14/14) te Opé¢ih i tehnickih uvieta isporuke vodnih usluga VG
Vodoopskrbe d.o.o0. {Ur. Br. 1-01-203/35/14 od 17.06.2014. godine).

Tehnicka dokumentacija
Glavni projekt vodovodne instalacije za izgradnju predmetne gradevine mora sadrzavati:

- tehnicki opis

- situaciju parcele s ucrtanim objektom i ucrtanim vodomjemim oknom, prikfjuénim
krakom i internom instalacijom do objekta

- tlocrte svih etaza'gradevine u odgovarajuéem mierilu (1:100) sa ucrtanim vodovodnim
instalacijama. U nacrtima mora biti vidljiva namjena svake prostorije, izljevi i sanitarni
uredaji

- hidraulicki proratun potrebnih koli¢ina vode za sanitamu i protupozarnu potrosnju i
dimenzioniranje profila prikjjutka

- nacri svih ¢jevovoda unutar i van objekta u aksonometriji sa oznakom profila i duzina

- nacrt i presjek vodomjernog okna s oznacenim dimenzijama, monterskim planom i
popisom predvidenih fazona i armatura

ODVODNJA OTPADNIH VODA

Tehnicki uvjeti prikljuéenja

U naselju Kravarsko nisu izgradene komunalne vodne gradevine javne odvodnie otpadnih voda.

Na podrucju obuhvata gdje nisu izgradene komunalne vodne gradevine javne odvodnje otpadnih voda,
otpadne vode se iz sustava unutamje odvodnje odvode u sabime jame. Na podru¢ju obuhvata nije
dopusteno graditi septicke jame i koristiti se njima.

Graniéne vrijednosti opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se ispustaju u sabime jame,
moraju biti u skladu s propisanim graniénim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari za
ispustanje u sustav javne odvodnje (Pravilnik o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda ( NN br.
80/2013 od 28.06.2013. godine).
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Otpadne vode iz prethodnog stavka obraduju se u posebnim uredajima za obradu otpadnih voda
ako svojim sastavom ne zadovoljavaju graniéne vrijednosti pokazatelja za upustanje u sustav javne
odvodnje otpadnih voda.

Sabirna jama mora biti vodonepropusna jednokomorna gradevina izvedena bez ispusta i preljeva.
Potrebno ju je dimenzionirati na ulaznu koli¢Ginu Q pa osobifna dan=100 |.

Sabirna jama mora biti izgradena na gradevinskoj Cestici pravne odnosno fizicke csobe za Gije
potrebe sluzi, na mjestu do kojeg je omogu¢en neometan pristup specijalnim voziima za praznjenje
sadrzaja iz iste.

Viasnici odnosno drugi zakoniti posjednici duzni su iste podvrci kontroli ispravnosti i
vedonepropusnosti, po ovladtenoj osobi, svakih 5 godina, te ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehnickim
uvietima.

Sabirne jame prazni pravna osoba koja obavlja djelatnost odvodnje i prociscavanja otpadnih voda
odnosno pravna ili fizicka osoba temeliem ugovora o koncesiji.

Sabirne jame prazne se posebnim specijalnim vozilima, te prikuplieni sadrzaj upusta u za to

predvideno okno na lokaciji uredaja za progiséavanje otpadnih voda u Velikoj Gorici odnosno najblizeg
komunalnog uredaja.
Po izgradnji sustava javne odvodnje otpadnih voda pravne i fizitke osobe duZne su sustav unutarnje
odvodnje prikljuéiti na sustav javne odvodnje, a sabimu jamu nakon praznjenja i ¢iséenja napustiti i
sanirati na nacin kako to odredi pravna osoba koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda na tom
podrucju. U sabime jame ne smiju se upustati oborinske vode.

Interne instalacije odvednje sanitarnih otpadnih voda izvan gradevine izvode se od plastike PVC
min. & 160 mm.

Dubina polaganja cijevi ovisi o potrebnoj dubini izvoda, ali ne smije biti manje od 60 cm radi
smrzavanja. Cijevi se polazu na pripremljenu posteljicu sa padom od 1-1,5 %.

Cjevovod se izvodi tako da osigurava vodonepropusnost $to se dokazuje atestom izdanim od
nadlezne organizacije. Instalacije odvodnje sanitarnih otpadnih voda moraju biti udaljene min. 1,0 m od
cjevovoda vodovoda. Na lomavima cjevoveda > 45° izvode se reviziona okna od vodonepropusnog
betona.

Oborinske vode ne smiju se spajati na internu instalaciju otpadnih voda, niti spajati u sabirnu
jamu.

Kod projektiranja i izgradnje interne instalacije odvodnje treba se pridrzavati Qdluke o prikljugenju
na komunalne vodne gradevine (SI. glasnik Grada Velike Gorice 3/2013), Zakona o vodama {NN
br.153/09,130/11, 56/13 i 14/14), Zakona o zastiti okolisa (NN br. 80/13), Odluke o odvodnji otpadnih
voda (Glasnik Zagrebacke Zupanije br. 4/15), Praviinika o graniénim vrijednostima emisija otpadnih
voda (NN br. 80/13, 43/14 i 27/15) te Opcih i tehnickih uvjeta isporuke vodnih usluga VG Vodoopskrbe
d.c.0. {Ur. Br. 1-01-203/35/14 od 17.06.2014. godine).

Tehnicka dokumentacija
Glavni projekt instalacija odvodnje otpadnih voda za izgradnju stambene gradevine mora sadrzavati:

- tehnicki opis

- situaciju parcele s ucrtanim objektom, sabirnom jamom i internim instalacijama do
objekta

- tlocrte svih etaza gradevine u odgovarajuéem mijerilu (1:100) s ucrtanim internim
instalacijama odvednje otpadnih voda. U nacrtima mora biti vidljiva namjera
svake prostorije, odvodna mjesta i sanitami uredaji

- uzduZne profile instalacija odvodnje otpadnih voda unutar i van gradevine
(sheme)
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- hidrauliéki proradun ukupnih koliéina otpadnih voda
- detalje svih kontrolnih okana s upisanom apsolutnom kotom
- nacrt i presjek sabime jame s oznacenim dimenzijama

OSTALI UVJETI

Posebni uvjeti gradenja izdaju se u svrhu izrade glavnog projekta. Glavni projekt vodovoda i
odvodnje za izgradnju stambene gradevine treba donijeti na potvrdu u VG Vodoopskrbu d.0.0.

VG Vodoopskrba d.o.o. ée izdati potvrdu glavnog projekta ako su u istom postivani posebni uvjeti
gradenja i ostali vazedi tehnicko-sanitarni standardi, propisi i upute.

Bez navedene potvrde investitor nece biti u moguénosti zatraziti prikljucenje gradevine na javni
sustav vodoopskrbe.

Posebni uvjeti gradenja vrijede godinu dana od dana izdavanja.

lzradio: Zeljko Cerovski, ing.grad.
///%4914

Rukovoditel]
Sektora razvoja i gradnje:

Tomislay, Maringié

/ df/

a d.0.0.

& Vodoopskr :
\::l :id@c-pskrbu i odvadnju

VELIKA GORICA
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Petrinja, ozujak 2019.

2. TEKSTUALNI DIO
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Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.

Investitor:

Gradevina:

Projektirani dio gradevine:

Razina projekta:

Strukovna odrednica projekta:

Opcina Kravarsko
Trg Stjepana Radié¢a 1,
10 413 Kravarsko

OIB: 47763874566

Visenamjenski objekt javne namjene

Prometne povrsine

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT

2.1. TEHNICKI OPIS
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Gradevina ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.

2.1.1. Opéenito

Za investitora Opcinu Kravarsko, Trg Stjepana Radi¢a 1, Kravarsko (u daljnjem tekstu investitor)
izraden je glavni projekt za izgradnju viSenamjenskog objekta javne namjene u Kravarskom (u
daljnjem tekstu gradevina) na k.C.br. 791/1 k.o. Kravarsko (u daljnjem tekstu Cestica) koja se
zadrzava u zateCenim medama, pri ¢emu se u sklopu ove mape glavnog projekta obraduju
prometne povrsine.

Smijestaj navedenog zahvata vidljiv je na pripadaju¢im nacrtima u sklopu grafickog dijela projekta
te na slici 1.

1 PODRUCJE ZAHVATA

Slika 1.

Na Cestici je postojala stara zgrada Skole, koja je u cijelosti uklonjena.

U naravi se radi o ozelenjenom topografski relativno strmom dijelu zemljista uz sjeveroisto¢nu
javnu prometnicu.

Kota pada terena u dijelu gdje se planira izgradnja iznosi od prosjeéno +229,88 do
+225,78_ukupno 4,10m.

Vrijedeci prostorni plan za navedeni zahvat je Il IDPPUO Kravarsko (Glasnik Zagrebacke Zupanije
07/2017).

Sukladno grafickom prilogu plana 1_KoriStenje i namjena povrSina, dio Cestice na kojem se planira
gradnja nalazi se unutar gradevinskog podruéja za razvoj i uredenje povrsina naselja, mjeSovite i
javna namjena — izgradeni dio, nema obveze izrade UPUa.

Kolni pristup Cestici je sa sjeveroistoCne strane, s javne nerazvrstane prometnice (dio Trga
Stjepana Radi¢a) koja se zapadno spaja na drzavnu cestu D31.

Novoprojektirana gradevina za potrebe napajanja elektricnom energijom imati ¢e rijeSen spoj na
NN elektroenergetsku nadzemnu mrezu u ulici, dok ¢e se vodoopskrba rijesiti spojem na javni
vodoopskrbni cjevovod PEHD DN 110 mm.
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Mijesto i datum izrade

Petrinja, ozujak 2019.

U naselju Kravarsko nisu izgradene komunalne vodne gradevine javne odvodnje otpadnih voda.
Na podrucju obuhvata gdje nisu izgradene komunalne vodne gradevine javne odvodnje otpadnih
voda , otpadne vode iz sustava unutranje odvodnje odvode se u sabirne jame koje moraju biti
vodonepropusne jednokomorne gradevine izvedene bez ispusta i preljeva.

Oborinska voda ce se preko internog sustava reSetki, separatora i filtera, prikupljati u ukopanom
spremniku ispod suterena, a ista ¢e se Kkoristiti kao protupozarna voda za unutrasnje i vanjske
hidrante te eventualno kao medij za pogon toplinske dizalice voda voda.
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Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.

2.1.2. Opis projektiranoq rjeSenja

U sklopu mape ovog glavnog projekta obraduje se izgradnja predvidenih prometnih povrsina oko
viSenamjenskog objekta javne namjene u Kravarskom, a koje u nacelu €ine:

- interna prometnica koja se proteze sa sjeverozapadne strane od spoja sa postojeCom javnom
prometnicom pa do kraja viSenamjenskog objekta javne namjene na njegovoj jugoistonoj strani;

- pjeSacko-kolna povrSina koja se proteZze uzduZz objekta sa njegove sjeverne strane, pri Cemu ista
u svojoj punoj duljini granici sa javhom prometnom povrsinom, takoder sa sjeverne strane;

- rampa sa isto€ne strane objekta koja ¢e sluziti za pristup pjeSaka te manjeg radnog vozila za
koSnju trave.

Interna prometnica izvodi se u duljini od 67,28m, pri ¢emu profil iste Cini kolnik Sirine 6,0m (dvije
prometne trake Sirine svake 3,0m), mjestimi¢no izvedena okomita parkirna mjesta (5,5x2,3m) te
pjeSacke povrsine promjenjive Sirine u pravilu 1,7-3,0m. Na kraju interne prometnice predvidena su
Cetiri parkirna mjesta dimenzije pojedinog mjesta 5,5%x2,3m.

Rub kolnika sa juzne i zapadne strane omeden je sa potpornim zidom (potporni zidovi se obraduju
zasebnom mapom glavnog projekta), dok je sa zapadne i sjeverne strane omeden mjestimice
potpornim zidom te samim viSenamjenskim objektom javne namjene, a kako prikazuju pripadajuci
nacrti u sklopu grafi¢kog dijela projekta.

PjeSacko-kolna povrdina sa sjeverne strane objekta proteze se od interne prometnice uzduz
objekta u duljini od cca 40m. Profil od zapada prema istoku Cine parkirna mjesta (5,5%2,3m,
5,5%x5,9m) i to ukupno osam parkirnih mjesta, od kojih dva za osobe sa invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, te pjeSacka povrsina za pristup samom objektu.

Ukupan broj parkirnih mjesta predviden ovom projektnom dokumentacijom iznosi Sesnaest.

Kao i za slucaj interne prometnice, tako i ovdje, rub pjeSacko-kolne povrSine sa juzne strane je
omeden samim objektom dok je sa sjeverne strane omeden pjeSackim rubnjakom (8(10)/20cm),
odnosno cestovnim rubnjakom (18/24cm) te linijskom kanalicom s reSetkom, a kako prikazuju
pripadajuci nacrti u sklopu grafickog dijela projekta.

Svijetla visina cestovnih betonskih rubnjaka u pravilu iznosi 12cm kada se isti izvode kao uzdignuti,
odnosno 3cm kada se isti upustaju. PjeSacki rubnjaci se izvode u razini prometnih povrsina,
odnosno svjetla visina rubnjaka ne postoji.

Kolni pristupi internoj prometnici te parkirnim mjestima sa sjeverne strane objekta osigurati ¢e se u
pravilu upustenim cestovnim rubnjacima na javnoj prometnici. Umjesto upustenih cestovnih
rubnjaka na javnoj prometnici, moguca je i primjena betonskih kolnih rampi, koje su i predvidene
na najistonijem dijelu parcele, a preko koje ¢e biti omoguéen pristup parkiraliStu te rampi sa
isto€ne strane objekta.

Novoprojektirana niveleta kao i drugi elementi prometnih povrsina najveéim su dijelom prilagodeni
arhitektonskom rjeSenju izgradnje samog visenamjenskog objekta, ali uvazavajuci pri tome svu
zakonsku regulativu i pravila struke koja se odnose na njihovo ispravno oblikovanje.

U tom smislu uzduzni nagib interne prometnice izvodi se maksimalnom vrijedno$¢éu od 10,1%, pri
¢emu je na taj nacin zadovoljen primjerice uvjet iz Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe,
kojim se propisuje vrijednost uzduznog nagiba od makismalno 12%.

Zavrdna povrSina kolnih i pjeSackih povrsina izvesti ¢e se od asfalt betona, sa promjenjivim
popre¢nim nagibima.

Na nacrtu 3.5.Normalni poprecni profili vidljiva je konstrukcija kolnih i pjeSackih povrSina te njihovi
medusobni visinski odnosi.
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Novi sastavi konstrukcija su sljedeci:

a) kolne povrsine:

- habajuci sloj asfaltbetona AC 11 surf 50/70 4,0 cm
- nosivi sloj asfaltbetona AC 22 base 50/70 6,0 cm

b) pjeSacke povrsine:
- habajuci sloj asfaltbetona AC 8 surf 50/70 3,0 cm
- nosivi sloj asfaltbetona AC 16 base 50/70 5,0 cm

Mehanicki zbijeni nosivi sloj (MNS) kolnih povrSina od drobljenog kamena debljine je 40cm, a
pjeSackih povrSina 30cm. Drobljeni kamen ugraduje se na uredenu posteljicu sa min. modulom
stiSljivosti Ms= 35MN/m?,

Redosljed izvedbe radova kod izgradnje prometnice s odvodnjom je u pravilu takav da se nakon
uklanjanja postojece kolnicke konstrukcije ili sraslog tla u &irini koridora novoprojektirane
prometnice zapo¢ne sa radovima na izvedbi nove oborinske odvodnje, a sukladno prema projektu.
Po zavrSetku izvedbe navedenog zapocinje se sa radovima na izradi posteljice kolnika i i drugih
prometnih povrSina, uz paralelni rad na pripremi drenaze. Posto nadzorni inZenjer preuzme
posteljicu, odnosno provjeri ravnost, projektirane nagibe, pravilno izvedenu odvodnju, polozaj i
trazene uvjete kakvoce (stupanj zbijenosti, modul stisljivosti), upisom u gradevinski dnevnik
odobrava navozenje i ugradnju nosivog sloja od drobljenog kamena. Ugradnju (zbijanje) drobljenog
kamena potrebno je vrsiti vibrovaljcima.

Rubnjaci se postavljaju na betonsku podlogu C12/15 (MB-15) u svemu prema detaljima i kotama
danim u projektu. Ovdje je potrebno obratiti posebnu pozornost na polozajnu i visinsku tonost
izvedbe.

Poslije kontrole ravnosti i zbijenosti nosivog sloja od drobljenog kamena, nadzorni inZenjer
odobrava ugradnju asfaltnih slojeva.

Proizvodnja, transport i ugradnja asfaltne mase mora u svemu odgovarati zahtjevima iz ,Opéih
tehnickih uvjeta za radove na cestama”.

RjeSenjem konstrukcije kolnika, izborom materijala i obradom kolnika osigurati ¢e se uvjeti za
sigurno kretanje vozila, za otjecanje povrSinskih voda te za minimalizaciju emisije buke kotaca i
prijenosa vibracije.

Na nacrtu Situacija prometnog rjeSenja dan je prikaz novoprojektirane horizontalne i vertikalne
signalizacije.

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najblizi kolniku ceste, bude okomito udaljen
najmanje 300 mm od vanjskog ruba ceste, a uobiajena visina nivoa kolnika do donjeg ruba
prometnog znaka je 1400 mm posto ,Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama”
dopusta visine od 300 do 2200 mm. Stup prometnog znaka mozZe od vanjskog ruba kolnika biti
udaljen najvise 2,0 m.

Ukoliko mjesto na koje se postavlja prometni znak sluzi i za kretanje pje$aka, prometne znakove
postaviti tako da donji rub znaka bude od nivoa pje$acke povrsine udaljen 2200 mm.

Dimenzije, boja i oblik prometnih znakova odredeni su prema Pravilniku o prometnim znakovima,
opremi i signalizaciji na cestama (NN br. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11).

Uz svaki prometni znak prikazan na nacrtu Situacija prometnog rieSenja dodana je pripadajuca
oznaka prema Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama.

Kod odredivanja mikrolokacije prometnog znaka na terenu dopustena su odstupanja ukoliko je to u
funkciji bolje uodljivosti, vidljivosti i sli€no, s tim da uvijek budu postivane propisane udaljenosti
prema Pravilniku.

Od horizontalne signalizacije iscrtavaju se zaustavne crte, isprekidane i pune razdjelne crte i dr..
Boja navedene horizontalne signalizacije mora imati retroreflektivna svojstva prema
HRN Z.S2.240, s odgovaraju¢im koeficijentom retrorefleksije klase II.
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Prije pocCetka bojanja podloga mora biti &ista i suha zbog kvalitete prianjanja i zajamcene
dugotrajnosti. Prilikom mijeSanja boje i retroreflektirajucih staklenih zrnaca odnos mora biti 1 : 0,2
§to osigurava razinu potrebne retrorefleksije. Minimalna debljina sloja filma je 470 ym ili 68 g/m?2.

Sustav odvodnje oborinskih voda na dijelu zahvata rijeSiti ée se u nacelu izvedbom oborinskog
kolektora, revizijskin okana, linijskih kanalica sa reSetkom kao i pripadajuéih priklju¢nih cijevi
(PEHD DN 160) za spoj kanalica i revizijskih okana, pri Cemu se isti obraduju zasebnom mapom
ovog glavnog projekta.

Oborinske vode prispjele na prometnu povrSinu popre¢nim i uzduznim nagibom ¢ée biti usmjerene
prema prethodno navedenim prihvatnim elementima.

Odvodnja posteljice prometnih povrSina na pojedinim dijelovima trase rijeSava se u pravilu
popre¢nim nagibom od 3,0% prema drenaznom jarku s drenaznom cijevi DN 100mm. Ispust
prikupljenih voda iz drenaznih cijevi omoguc¢ava se ili njihovim spojem na projektirana revizijska
okna oborinske kanalizacije ili njihovom izvedbom iznad okolnog tla, odnosno okolnih terenskih
depresija.

Vedran B
dipl. ing. grad.

OviaSteni irﬁ\ jer aradevinarstva

Vedran Banaj, dipl./ing. grad.
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Investitor:

Gradevina:

Projektirani dio gradevine:

Razina projekta:

Strukovna odrednica projekta:

2.2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Opcina Kravarsko
Trg Stjepana Radi¢a 1,
10 413 Kravarsko

OIB: 47763874566

Visenamjenski objekt javne namjene

Prometne povrsine

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT
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2.2.1. Opéenito

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala te da bi se imao odgovarajuci uvid u
kakvocu sastavnih materijala potrebno je:

- kontrolirati kakvo¢u materijala

- osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kakvoci materijala

- zaispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, norme i propise dane u
tehnickim uvijetima.

2.2.1.1. Kontrola kvalitete

Kontrola kakvoce sastoji se od:

- ispitivanja pogodnosti

- tekuce kontrole

- kontrolnog ispitivanja

- provjere kvalitete uskladistenog materijala

Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjem. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Opc¢ih tehni¢kih uvjeta. Uzorkovanije i
ispitivanje obavlja poduzece za kontrolu kvalitete.

Tekuca kontrola

Tekuca ispitivanja obavljaju se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuéa ispitivanja obavlja
proizvodac u vlastitom laboratoriju ili ih, o njegovom trosSku, obavlja poduzec¢e za kontrolu kvalitete.
Ucestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su Op¢im tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni
materijala.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim u Opéim tehnic¢kim uvjetima. Kontrolna ispitivanja moze obavljati
jedino poduzeée za kontrolu kvalitete koje obavlja uozrkovanje materjala. Ulestalost i vrste
ispitivanja propisani su u Op¢im tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i 0 namjeni materijala. Za
materijale koji podlijezu obaveznom atestiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje
radi izdavanja atesta obavlja isklju€ivo ovlastena tvrtka.

Provjera kontrole uskladiStenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladiStenog na deponijima, silosima, cisternama i sl.
sluCajevima:

- kad svojstva i karakteristike nisu pracene tijekom proizvodnje
- radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi

Uzorkovanije i ispitivanje obavlja poduzece za kontrolu kvalitete.
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2.2.1.2. Dokumentacija

IzvieStaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjienom pogodnosti materijala

IzvjeStaj o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:

- opéi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruditelju ili proizvodacu,
datum uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku
uzorka

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih prilozenim tehnic¢kim uvjetima za tu
vrstu materijala

- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu

- misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

IzvieSc¢e o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(laboratorijski dnevnik ili knjigu i sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je
duzan priloziti rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na isporuc¢ene koli€ine.

IzvieS¢e o kontrolnom ispitivanju

IzvjeSc¢e o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

- opC€i dio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i narucitelju, mjesto, nacin i datum
uzorkovanja, koli¢inu uzorka, zavrSetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja

- ocjenu kvalitete materijala

Atest
Za materijale koji podlijezu obaveznom atestiranju izdaje se atestha dokumentacija prema

propisima.
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije tri najmanje uzastopna kontrolna ispitivanja
proizvoda kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvijet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je
redovita evidencija rezultata tekuce kontrole. Rok vaZenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti
najviSe jedna godina. Uvjerenje o kakvoci proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

- opéi dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i narucitelju,
datum uzorkovanja te laboratorijsku oznaku uzorka

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje

- ocjenu kvalitete i miSljenje o uporabljivosti s obzirom na stalnost kakvoce prizvoda,
namjenu materijala i svojstvo primarne sirovine

- rok vazenja uvjerenja: stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vazenja uvjerenja o
kvaliteti prati sa kontrolnim ispitivanjem.
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Uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala
utvrduje se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti
uporabljivosti sirovine s obzirom na namjenu. Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora
sadrzavati ove podatke:

- opci dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruc€itelju, datum uzorkovanja i zavrSetka
- rezultate laboratorijskih ispitivanja

- ocjenu kvalitete i misljenje o uporabiljivosti sirovine s obzirom na vrstu namjene

- rok vazenja uvjerenja.

IzvieSée o provjeri kvalitete uskladiStenog materijala

IzvijeSée o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijima ili uskladistenog u silose,
cisterne i sl. izdaje se na osnovi labortorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

- opCi dio:naziv materijala, podatke o narucitelju i proizvodacu, mjesto i datum
uzorkovanja te zavrSetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka

- pribliznu koli¢inu uskladistenog materijala

- nadcin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka

- rezultate kontrolnih ispitivanja propisanih prilozenim tehnickim uvjetima za tu vrstu
materijala

- ocjenu kvalitete

- misljenje o kvaliteti i uporabljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu.

ULJANIK d.o.0., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja str. 39




Gradevina ViSenamjenski objekt javne namjene

Projektirani dio gradevine Prometne povrsine

Mijesto i datum izrade Petrinja, ozujak 2019.

2.2.2. Program kontrole i osiguranja kvalitete kod izgradnje predmetne gradevine

2.2.2.1. Pripremni radovi

Primopredaja gradiliSta

Investitor predaje Izvodacu radova gradevinski uredeno zemiljiSte. Prilikom primopredaje potrebno
je u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne
to¢ke na gradilistu, posebne uvjete koji utjie€u na nacin gradenja i sl.). lzvoda€ preuzima iskol¢enu
trasu nakon obilaska svih iskol¢enih dijelova gradevine (HRN U.E1.010).

Osiguranje gradiliSta pogonskom energijom i vodom

Izvodac je sam duzan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilidta.

Iskoléenje objekta

Iskol&enje se vrdi prema podacima danim u projektu.

Uz isprintanu i u elaborat uvezanu grafiku, investitoru se kompletna grafika dostavlja u DWG-
formatu, koju je potrebno proslijediti izvoditelju radi iskol€enja svih elemenata prometnice, koji su
prikazani u grafickim dijelovima elaborata.

Geodetska kontrola

Izvodac je duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Na gradilistu treba redovno
obnavljati iskol€enja gradevine polozajno i visinski u skladu sa standardom (HRN U.E1.010). Sva
zapaZzanja unositi u gradevinski dnevnik.

Tijekom gradenja potrebno je vrsiti:

3. stalnu kontrolu iskol¢ene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika

4. kontrolu osiguranja svih to¢aka

5. kontrolu postavljenih profila

6. kontrolu repera i poligonih to¢aka

Uklanjanje postojeéih prometnih znakova, umjetnih objekata i slicno

Ovaj rad obuhvaéa vadenje i demontiranje prometnih znakova i ostale prometne opreme, rusenje
zidova, ruSenje postojecih kolni¢kih konstrukcija, uklanjanje rubnjaka, ruSenje i/ili premjestanje
zi€anih, drvenih i kamenih ograda, skidanje i premjestanje starih ili izradu i postavljanje novih ulaza
(vrata) i sl.

Vadenje i demontiranje prometnih znakova i druge prometne opreme na cesti treba obaviti tako da
se svi sastavni dijelovi saCuvaju neoSteceni i da ih je mogucée opet upotrijebiti ukoliko bi za to
postojala potreba. Prije demontiranja nadzorni ¢e inzenjer dati izvodacu upute o tome koje dijelove
prometnih znakova i druge prometne opreme treba sacuvati, gdje ih treba uskladistiti i kako ih
zastititi od propadanja. Izvodac je duzan Cuvati ispravne dijelove prometne opreme i reklamnih
plo€a dok ih ne preuzme investitor ili viasnik.

Umijetne objekte, zidove i ostale naprave treba rusiti i uklanjati uz primjenu zastitnin mjera prema
vaze€im propisima te tako da se ne izazove Steta na susjednim objektima i posjedima kao i na
postojecoj cesti.

Postojece kolniCke konstrukcije treba ruSiti tako da teren nakon ruSenja bude sposoban za
funkcionalnu upotrebu, koja se predvida projektom, odnosno odredbom nadzornog inZenjera.
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PostojeCe ograde od Zice, drveca, kamena ili betonskih i drugih elemenata, koje zadiru u profil i
katastarsku Cesticu ceste, treba demontirati i premjestiti na granicu parcele. Ostecene dijelove
ograda i ulaza (vrata) treba popraviti, a unistene dijelove zamijeniti novima.

Temelje demontiranih dvoriSnih ograda ukloniti i odvesti na odgovarajucu deponiju skupa s drugim
iskopnim materijalom.

Rusenje i uklanjanje postojecih rubnjaka, prometne opreme, ruSenje i premjestanje ograda te ostali
slicni radovi trebaju biti izvedeni na nac€in da se ne nanese Steta na ostalim objektima i posjedima
uz cestu.

Materijal od porusenih objekata treba odloziti na mjesto gdje nece smetati radovima i gdje nece
naruSavati estetski izgled ceste i okolice, a prema odluci nadzornog inzenjera.

Izmicanje ili uklanjanje postojecih instalacija

Ovaj rad obuhvaca uklanjanje ili premjestanje postojec¢ih komunalnih i drugih instalacija, kao Sto su
zracni i podzemni vodovi elektricne energije, plinovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi,
kanalizacija i drugo.

Bilo kakvo uklanjanje ili premjeStanje postojecih podzemnih ili nadzemnih instalacija vrsiti iskljuCivo
uz koordinaciju vlasnika instalacija.

Radove obavljaju specijalizirane organizacije prema posebnim projektima, propisima i tehni¢kim
uvjetima za odgovarajucu vrstu radova.

Nadzor nad radovima obavljaju nadzorni inZenjeri ili osobe koje su ovlastene za nadziranje i
odobravanje obavljanja odredenih vrsta poslova.

Organizacija gradiliSta

Prije poCetka radova izvoditelj treba dostaviti nadzoru organizacijsku shemu gradilista, te
odgovarajuée operativne planove, s pravilnim tehnoloskim sljedovima pojedinih faza radova, i sa
prikazom svih potrebnih kapaciteta i resursa.

2.2.2.2. Zemljani radovi

Uklanajne humusa (povrsSinskog sloja)

Rad obuhvaca povrsinski iskop humusa i njegovo prebacivanje u stalno ili privremeno odlagaliSte.
Humus se iskopava iskljucivo strojno, a ruéno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na
zadovoljavaju¢i nacin. PovrSine na kojima je nakon iskopa humusa predvidena izrada nasipa
potrebno je odmah urediti i zbiti, te izraditi i zbiti prvi sloj nasipa sve kako je navedeno u Opéim
tehni¢kim uvjetima za radove na cestama (OTU). Debljinu humusnog sloja ustanovljuje nadzorni
inZenjer u prisutnosti ovlastenog predstavnika izvodaca, za svaki profil posebno, ili za pojedine
dionice trase ceste ako se debljina humusnog sloja na pojedinim dionicama ne mijenja, ha osnovu
geomehanickog elaborata i kontrole u tijeku izvedbe radova. Identifikacija humusnog sloja obavlja
se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i Zivotinjskih ostataka koji podlijezu procesima
razlaganja kao i koli€¢ine ukupnih organskih tvari. Ako humusni sloj i tlo, pogodno za uredenje u
temeljno tlo, nije moguce jasno odijeliti vizualnim nac¢inom, debljina humusnog sloja odreduje se na
osnovi laboratorijskog ispitivanja organskih tvari (HRN U.B1.024). Ako nije drugacije odredeno,
humusnim slojem smatra se povrsinski sloj sraslog tla u kojem je koliCina organskih tvari veca od
10 mas. %.
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Siroki iskop

Iskop obavljati prema predvidenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno
po zahtjevima nadzornog inZenjera, a uzimajuci u obzir geomehanicka svojstva tla i zahtijevana
svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere
sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojecih objekata i komunikacija.

Prije pocCetka Sirokog iskopa potrebno je primijeniti model identifikacije podzemnih instalacija
izvedbom probnih iskopa (Sliceva).

Na dijelovima preometnice gdje su polozene instalacije potrebno je za sve strojne iskope Koristiti
sitniju mehanizaciju koja se inace koristi pri izvedbi radova na gradskim prometnicama u C&ijem
trupu su polozene instalacije.

Po nalogu nadzornog inzenjera iskopani materijal ili odvesti na odgovarajuc¢u deponiju ili ga koristiti
za neka druga nasipavanja za potrebe investitora. Jedino uz odgovarajuca laboratorijska ispitivanja
ovaj materijal se moZe ugraditi za nasipavanje.

Uzduzni i poprecni padovi naznaceni su na prilozenim grafickim rjeSenjima i tako se trebaju izvesti.
Iskop 0,2 — 0,3m od planuma posteljice izvesti bez bithog vremenskog ograniCenja (postujudi
operativni plan), a daljnji iskop vrSiti samo neposredno prije nasipavanja materijala za kolni¢ku
konstrukciju, ¢ime se sprjeCava razrahljenje posteljice uslijed atmosferskih utjecaja.

Cijelo vrileme izvodenja radova osigurati pravilno otjecanje vode.

Iskop drenaznog rova

Drenazni rov izvoditi prema prilozenim grafickim podacima s naznaenim dubinama i padovima te
prema odredbama HRN U.S4.062. Dno rova mora biti na dubini ve¢oj od dubine smrzavanja tla,
uredeno i isplanirano u zadani nagib i pad dna prema projektu. Drenazne cijevi su tvornicki
proizvedene perforirane cijevi koje se polazu na preuzetu podlogu, oblazu se filtarskim slojem od
Sljunka ili tucanika krupnoce 8-63 mm, debljine sukladno odredbama HRN U.S4.062.

Rov se iznad drenaznog sloja ispunjava zrnatim kamenim materijalom kakvoce i zbijenosti prema
uvjetima iz projekta. Zrnati kameni materijal u rovu treba paZljivo zbiti da se ne oStete drenazne
cijevi, a da materijal ipak bude dovoljno zbijen, kako ne bi doSlo do naknadnih slijeganja. Nacin
zbijanja odobrava nadzorni inZzenjer.

Umijesto filtarskog kamenog sloja moguca je uporaba geotekstila u kombinaciji sa Sljunkom.

Cestovni rubnjaci

Cestovni rubnjaci se ugraduju s vanjske strane prometnih traka odnosno kolnika s ciljem vizualnog
vodenja prometa i kontrolirane odvodnje kolnika prema detaljima i mjerama iz projekta. Dimenzije
cestovnih rubnjaka su duzine 1,00 m s popre¢nim presjekom 18/24 cm i kao takvi se ugraduju na
betonsku podlogu sukladno detaljima iz projekta. Rubnjaci moraju imati dokaz o uporabljivosti koiji
se u originalu predaje nadzornom inzenjeru. Kontrola kakvoce gotovog ugradenog rubnjaka mora
biti sukladno odredbama OTU-a. Beton ugradenog rubnjaka mora biti klase C 40/45 (MB 45) —v/c
faktor ispod 0,45, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje u 50 ciklusa prema HRN U.M1.055,
a proizvodnja i izvedba mora biti u skladu s uvjetima EN 206, EN 12370 i OTU-a. Ugradeni rubnjak
ne smije imati pukotine niti bilo kakva druga ostec¢enja.

Iskop rova za instalacije

Bilo kakvo novo izvodenje ili premjestanje postojeéih instalacija izvoditi iskljuivo uz odobrenje i
koordinaciju vlasnika instalacije. Kod veéih dubina rovove obavezno razuprti, a nacin razupiranja
prilagoditi dubini iskopa i vrsti tla. Nacin razupiranja predlaze izvoda¢, a odobrava nadzorni
inZzenjer.
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Odvoz iskopanih materijala

Kao i kod koristenja manijih strojeva za iskop tako i kod prijevoza iskopanih materijala koristiti
manja vozila koja se inaCe koriste kod izvedbe gradskih prometnica s gusto polozenom mrezom
podzemnih instalacija.

Posebnu pozornost posvetiti prolazima vozila i strojeva nakon Sirokog iskopa do nivoa posteljice,
kada je za&titni materijal na instalacijama znatno tanji i pove¢ana je opasnost oste¢enja podzemnih
instalacija.

Isto tako revizijska okna, Skrinjice i ostale elemente podzemnih instalacija koji strSe iznad nivoa
posteljice potrebno je uodljivo oznaditi i kod prolaza vozila i strojeva koji sudjeluju u odvozu
materijala posvetiti posebnu pozornost da ne dode do oStecenja tih elemenata podzemnih
instalacija.

Izvan gradilista prilikom odvoza iskopanih materijala ne smije se niti u najmanjoj koliini iznositi
blato ili pradina.

Prije izlaska vozila ili stroja s gradiliSta potrebno je u potpunosti odstraniti blato i prasinu s kotaca,
tako da se niti najmanje koli€ine blata i prasine ne iznose na prometnice izvan gradilista.

Takoder ne smije doc¢i do pretovara, odnosno rasipavanja materijala iz utovarenih vozila.

Posteljica

Nakon Sirokog iskopa prema kotama iz nacrta, pristupa se uredenju sraslog tla tako da ono bude u
stanju preuzeti optereéenje prometa i kolniCke konstrukcije. Posteljicu izvesti prema kotama iz
projekta uz nabijanje do trazene zbijenosti.

Zbijenost ispitati na standardni Proctorov postupak (Sz) najmanje na svakih 500 m?, kao i modul
stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om promjera 30 cm.

Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoca materijala za izradu posteljice:
HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla

HRN U.81.014/68 Odredivanje specifi¢ne tezine tla

HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske teZine tla

HRN U.B1.018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.020/80 Odredivanje granica konzistencije tla. Aterbergove granice
HRN U.B1.022/68 Odredivanje promjene zapremine tla

HRN U.B1.024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HRN U.B1.038/68 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

HRN U.B1.042/69 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

HRN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuc¢a i kontrolna ispitivanja:

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla

HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1.046/68 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Ako se pokaze da se ne moze postiCi odgovarajuca zbijenost, odnosno zbijenost odredena
projektom, onda se vrSi zamjena sloja boljim nasipnim materijalom, kao prirodni Sljunak, drobljeni
kamen ili mjeSavina ovih dvaju materijala.
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Ugradnja zamjenskog materijala

Ukoliko se u prirodnom tlu ne postigne odgovarajuc¢i modul stisljivosti, radi se zamjena materijala
boljim atestiranim nasipnim materijalom. Materijal za zamjenu predlaze izvoda€. lzvoda¢ mora
osigurati i sva potrebna ispitivanja radi uvida u njegovu kakvoéu. Primjenu tog materijala mora
odobriti nadzorni inzenjer.

Na pokusnoj dionici je potrebno ispitati zbijenost zamijenskog materijala na nacin i po metodama iz
prethodno navedenih normi. Zbijenost se ispituje najmanje na pet mjesta.

Izrada nasipa

Radovi na izvedbi nasipa zapocinju nakon zavrSetka pripremnih radova, posebno geodetskih
iskol¢enja (OTU, tocka 1). Izvodi se CiS¢enje terena od raslinja i korijenja, te se nakon toga moze
zapoceti s radovima.

Iskop stepenica

Rad obuhvacéa iskope stepenica na nagnutim temeljnim tlima u svim kategorijama materijala, s
utovarom i prebacivanjem iskopanog materijala u nasip, a prema profilima i mjerama danim u
projektu ili po odredbi nadzornog inZenjera (OTU 2-03).

Na predmetnoj trasi stepenice je potrebno izvoditi na kontaktima s izvedenim nasipima i kod
nasipa koji prolaze bokom vrtaca.

Iskop stepenica na kontaktima s izvedenim nasipima potrebno je provoditi prema tocki 4.5.

Stepenice na temeljnom tlu kod nasipa koji prolaze bokom vrtata mogu bit Sirine 2.5 - 5.0 m.
Stepenice moraju u smjeru nizbrdo imati nagib od 4%. Kosina zasjeka stepenica iznosi 2:1. Iskop
treba obaviti prema profilima i mjerama danim u projektu ili po odredbi nadzornog inZenjera.

Kod blaze nagnutih bokova vrta¢a izmedu stepenica moZze biti medurazmak od 1.0 -1.5 m. Kod

jace nagnutih taj se medurazmak izostavlja.

Potrebno je kontrolirati:

- da se stepenice izvode na kontaktima s izvedenim nasipima i na svim lokacijama gdje to nagib
terena zahtijeva,

- pravilnost izvedbe stepenica.

Izvedba nasipa od kamenitih materijala

Rad obuhvaca nasipavanje, razastiranje, prema potrebi vlazenje ili suSenje, planiranje materijala u
nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu i zbijanje (OTU 2-09 i 2-10).

Pod kamenitim materijalima podrazumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i
Sljunci, tj. materijali koji praktiCki nisu osjetljivi na prisustvo vode (materijali iskopne kategorije ,A“ i
dio materijala iskopne kategorije ,B).

Ti se materijali nabijaju vibrovaljcima (samohodnim i vu¢nim), vibronabijaima i kompaktorima,
zavisno o vrsti upotrijebljenog materijala.

Nasipi od kamenitih materijala izraduju se u slojevima orijentacijske debljine od 50 do 100 cm, a
stvarna maksimalna debljina razastrtog sloja nasipa odreduje se na pokusnoj dionici, ako ne
postoje praksom provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se materijal moze pravilno
nabiti odredenim sredstvima za nabijanje.

Kod nasipa od kamenitih materijala zavrSni sloj treba izravnati sitnijim kamenitim materijalom.
Zavrsni sloj nasipa (posteljica) izvodi se debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala (OTU 2-10).
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Kameniti materijal
Materijal koji se nasipava i ugraduje u tijelo nasipa je kameniti materijal dobiven iskopima na trasi
ceste, minirani materijal i prethodno selekcioniran.
Materijal za izgradnju trupa nasipa treba zadovoljiti sliedece uvjete (OTU 2-09.3):
- granulometrijski sastav materijala treba biti takav da je koeficijent nejednolikosti
U=deo/d10 > 4

- maksimalna veliCina zrna smije biti jednaka najviSe polovini debljine sloja, ali ne ve¢a od 40 cm
(pri €emu se dopusta da 15% zrna bude veli€ine i do 50 cm).

Potrebno je kontrolirati trazena svojstva materijala ispitivanjem granulometrijskog sastava i
kontrolom maksimalne veli€ine zrna.

Ugradnja materijala

Slojevi nasipa moraju se izvoditi u uzduznom smjeru vodoravno ili nagibu koji je najvise jednak
projektiranom uzduzZznom nagibu nivelete. U popre¢nom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni
poprec¢ni pad u svim fazama izrade.

Svaki nasuti sloj mora se zbiti u punoj Sirini. Zbijati treba od niZzeg ruba prema visem.

Materijal treba navoziti po ve¢ djelomi¢no zbijenom nasipu, po moguénosti uvijek po novom tragu,
tako da se i navozenjem omoguci odredeno i jednoli¢no zbijanje nasipa. S nasipanjem novog sloja
nasipa moze se otpocCeti tek kada je prethodni sloj dovoljno zbijen i kada je traZzena zbijenost
dokazana ispitivanjem.

Visina sloja nasipanog materijala mora biti u skladu s vrstom materijala i dubinskim uc€inkom stroja
za zbijanje. Ako ne postoje provjerena iskustva o moguénostima zbijanja, visina nasipnog sloja
odredit ¢e se na pokusnoj dionici (OTU 2-09).

Kriterij za ocjenu kvalitete ugradenog materijala u slojeve nasipa (OTU knijiga Il, 2-09.3) je sljedeci:

- modul sti$ljivosti Msmin. = 40 MN/m? uz stupanj zbijenosti Sz = 95% za slojeve nasipa visokih
preko 2 m na dijelu od podnozja nasipa do visine 2 m ispod planuma posteljice,

- modul stisljivosti Msmin. = 40 MN/m? uz stupanj zbijenosti Sz = 100% za zavrs$ni sloj (posteljicu),
za slojeve nasipa nizih od 1 m i slojeva nasipa viSih od 2 m u zoni 2 m ispod planuma posteljice.

Tekuca i kontrolna ispitivanja treba provoditi prema OTU to¢ka 2-09.
Izrada posteljice u nasipu

Materijal za izgradnju zavrSnog sloja nasipa od kamenitih materijala, posteljice debljine do 50 cm,
treba zadovoljiti sliedec¢e uvjete (OTU 2-10.3):

- granulometrijski sastav materijala treba biti takav da koeficijent nejednolikosti U=deo/d1o > 9

- maksimalna veli¢ina zrna je 60 mm (10% zrna do 70 mm).

Ocjena pogodnosti kamenog materijala za izradu posteljice provodi se prema OTU, tocka 2.10.
Kriterij za ocjenu kvalitete ugradnije je sljedeéi (OTU knjiga Il, 2-09.3) :

- modul stisljivosti Msmin. = 40 MN/m? (mjeren kruznom plo¢om ®30 cm),
- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku Sz = 100%.

Tekucéa i kontrolna ispitivanja treba provoditi prema OTU to¢ka 2-10.
Zastita pokosa nasipa

Zastita pokosa kamenitih nasipa mozZe se izvoditi na dva nacina:
- humusiranjem,
- strojnim oblaganjem kamenom (roliranje).

Humusiranje pokosa uobiCajena je erozijska zastita povrSina kamenitih nasipa. Provodi se prema
OTU, to¢ka 2-15.1.
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Strojno oblaganje kamenom (kamenu oblogu) treba izvoditi od lomljenog kamena ¢&ija minimalna
dimenzija ne smije biti manja od 25 cm. Primjenjuje se odabrani krupniji kamen iz kamenog
materijala predvidenog za ugradnju u nasip. Oblaganje se izvodi strojno u debljini 30-50 cm
paralelno s izvedbom nasipa. Na bermama i na bankini (na vrhu pokosa nasipa) je potrebno
Supljine u kamenoj oblozi ispuniti kamenom drobinom koja zadovoljava OTU za posteljicu
(maksimalno zrno 60 cm), kako bi se dobila poravnata i prohodna povrSina. Pri izradi kamene
obloge posebno je vazno da temelj noZice bude ugraden u Cvrstu i zdravu podlogu. Zavr3etak
obloge na vrhu pokosa treba biti izveden tako da s bankinom ¢ini cjelinu.

2.2.2.3. Kolnicka konstrukcija

Mehanicki zbijeni nosivi sloj

Nakon uredene i po nadzoru primljene posteljice pristupa se ugradnji zrnatog kamenog i
atestiranog  materijala prema prilozenim nacrtima. Nadzorni inzenjer provjerava: ravnost,
projektirane nagibe, pravilno izvedenu odvodnju, poloZaj i traZzene uvjete kakvoce.

IzvodaC je duzan odrzavati posteljicu u stanju u kakvom je bila u vrijeme preuzimanja od
nadzornog inzenjera. Ako iz bilo kojeg razloga dode do oStecenja posteljice, izvodac ju je duzan
ponovno dovesti u stanje koje odgovara trazenim zahtjevima i o tome podnijeti dokaze nadzornom
inZenjeru.

Nosivi se sloj ne smije ugradivati na smrznutu podlogu, kao niti od smrznutog materijala. Takoder,
poslije obilnije kiSe i otapanja snijega treba pri¢ekati sa zbijanjem dok se suviSna voda ne ocijedi iz
materijala.

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala moze se na uredenoj posteljici raditi navoZenjem
zrnatog kamenog materijala i razastiranjem pomocu grejdera, te zbijanjem i razastiranjem zrnatog
kamenog materijala pomoc¢u razastiraca (finiSera) i zbijanjem. U oba slu¢aja odredena se koli¢ina
materijala razastire s takvim nadvidenjem da se nakon zbijanja dobije sloj projektirane debljine, Sto
se odreduje na pokusnoj dionici. U radu treba paziti da ne dode do segregacije zrnatog materijala.
Dogodili se to, segregirana mjesta treba zamijeniti homogenim materijalom. Prije zbijanja i tijekom
zbijanja treba regulirati vlaznost materijala tako da bude oko optimalne vlage odredene po normi
HRN U.B1.038. Zbijanje pocinje nakon zavr§enog planiranja i profiliranja.

Sva mjesta koja mozda nisu dostupna strojevima za zbijanje treba zbiti drugim sredstvima i
nacinima u skladu sa zahtjevima. Takva mjesta kao i nacine rada odobrava nadzorni inzenjer, a na
prijedlog izvodaca. Svi zahtjevi za ugradeni sloj moraju biti zadovoljeni prije polaganja iduéeg sloja.
Zbijanje sloja mora se ponoviti, ako je u razdoblju izmedu ugradnje nosivog sloja i slijedeéeg sloja
kolnicke konstrukcije doSlo do smrzavanja, jaCih oborina, oste¢enja zbog gradiliSnog prometa ili
naknadnih radova na postojeéem sloju.

Kakvoca ugradenog sloja na dionici provjerava se ispitivanjem:

* visine, polozaja i nagiba geodetskim snimanjem,

 modula stisljivosti (kruZznom ploéom promjera 300 mm) [MN/m?],

* stupnja zbijenosti [%],

* ravnosti povrsine [mm], i

* debljine sloja [cm].

Vrijednosti navedenih postupaka su odredene projektom ili u suprotnom iste moraju udovoljiti
kriterijima iz Opcih tehnickih uvjeta.

Kontrola kvalitete provodi se prema vazeé¢im normama:
* uzimanje uzoraka prema normi HRN U.B1.010.

+ granulometrijski sastav prema normi HRN U.B1.018,

* gustoéa prema normi HRN B.B1.014,

* vlaznost prema normi HRN B.B8.035,
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* prostorna masa i upijanje vode prema normi HRN B.B8.031,

* oblik zrna kamenih agregata prema normi HRN B.B8.048,

* odredivanje slabih zrna prema normi HRN B.B8.037,

* postojanost prema mrazu natrijevim sulfatom, prema normi HRNB.B8.044,

« otpornost prirodnog i drobljenog agregata na drobljenje i habanje postupkom “Los Angeles”
prema normi HRN B.B8.045,

* priblizno odredivanje zagadenosti organskim tvarima prema normi HRNB.B8.039,

+ odredivanje sagorljivih i organskih tvari prema normi HRN U.B1.024,

» odredivanje lakih Cestica prema normi HRN B.B8.034,

« optimalni udio vode prema normi HRN U.B1.038,

« kalifornijski indeks nosivosti prema normi HRN U.B1.042,

» mineraloSko-petrografski sastav prema normi HRN B.B8.003,

* odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne plo¢e promjera 30 cm prema HRN U. B1. 046.

Bitumenska mjesavina od asfaltbetona za nosive slojeve

Opis rada

Ovaj sloj je nosivi sloj kolni¢ke konstrukcije izraden od mjeSavine kamenog brasna, kamenog
materijala najveceg zrna do 32 mm i bitumena, proizveden i ugraden po vru¢em postupku.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti bitumenskih mjeSavina specificirani
su prema normi HRN EN 13108-1.

Izrada

- Proizvodnja bitumenskih mjeSavina -

Bitumenske mjeSavine proizvode se na stacionarnim ili mobilnim diskontinuiranim ili kontinuiranim
asfaltnim postrojenjima.

Proizvoda¢ bitumenskih mjeSavina je obvezan provoditi tvorni¢ku kontrolu proizvodnje (kontrola
svojstava i uskladistenja sastavnih materijala, kontrola proizvodnog pogona i procesa proizvodnje
bitumenskih mjeSavina, te kontrola proizvedenih bitumenskih mjesavina).

Frakcije agregata moraju biti uskladistene u oznacenim boksovima na nacin da se sprije€i medusobno
mijeSanje i onecidcéenje, te prekomjerno vlaZzenje agregata.

Punilo se skladisti u cisternama, a iznimno i u vreéama, koje moraju biti zasticene od vlazenja.
Materijal koji nastaje otpraSivanjem agregata u procesu susenja mora se odgovarajuée skladistiti.
Nekontrolirano vracanje otpraSenog materijala u proces proizvodnje bitumenskih mjeSavina nije

dopusteno.

Bitumen se skladisti u ozna¢enim cisternama, a iznimno i u baévama. Ovisno o vrsti i tipu, bitumen ne
smije biti zagrijan na temperaturu viSu od dopustene.

Dijelovi proizvodnog pogona i proces proizvodnje bitumenskih mjeSavina moraju biti podeSeni na
nacin da osiguravaju ujednaceno i potpuno obavijanje agregata bitumenom.
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- Prijevoz bitumenskih mjeSavina -

Bitumenska mjeSavina prevozi se do mjesta ugradnje kamionima-kiperima. Sanduk kamiona-kipera
mora biti &ist i bez nakupina praSine, blata ili drugog nevezanog materijala, te poprskan
odgovaraju¢im sredstvom za sprjeCavanje lijeplienja bitumenske mjeSavine. Prskanje naftnim
derivatima nije dopusteno.

Pri prijevozu, neovisno od vremenskih uvjeta, bitumenska se mjeSavina mora uc€inkovito zastititi od
hladenja i onecis¢enja Cvrsto pri€vrséenim vodonepropusnim i termostabilnim ceradama, takve
veli¢éine da potpuno pokrivaju sanduk kamiona kipera. Prijevoz bitumenskih mjeSavina od mjesta
proizvodnje do mjesta ugradnje ne smije trajati viSe od dva sata, odnosno duljina transporta ne smije
biti ve¢a od 120 km.

Broj raspolozivih transportnih jedinica (kamiona-kipera) mora biti takav da omoguéuje ugradnju
bitumenskih mjeSavina kontinuirano, bez zastoja.

- Vremenski uvjeti ugradnje bitumenskih mjesavina -

Bitumenske mjeSavine ugraduju se samo u povoljnim vremenskim uvjetima.

Ugradnja bitumenskih mjeSavina na zaledenu ili snijegom pokrivenu podlogu nije dopustena.

Ugradnja bitumenskih mjeSavina nije dopustena po kisi i/ili magli koja na podlozi stvara zatvoreni
vodeni film.

Najniza temperatura zraka pri kojoj je dopustena ugradnja bitumenskih mjeSavina je:
* 0°C zanosive i vezne slojeve od asfaltbetona,

Pri snaznom vjetru ugradnja bitumenskih mje$avina nije dopustena.

- Priprema podloge -

Podloga na koju se polaZe asfaltni sloj mora biti stabilna, nosiva, ravna, suha i Cista, bez nevezanog
materijala.

Najvec¢a dopustena neravnost podloge u uzduznom i popre¢nom smijeru pri izvedbi nosivog sloja,
izmjerena prema normi HRN EN 13036-7, mjernom letvom duljine 3m, iznosi 15 mm.

Kada neravnost podloge prelazi navedene vrijednosti, podloga se mora poravnati na odgovarajuci
nacin glodanjem, ili izvedbom izravnavajuéeg asfaltnog sloja.

U svrhu postizanja medusobnog povezivanja podloge i izvedenog asfaltnog sloja, podloga se prethodno
mora poprskati bitumenskom emulzijom.

Koli¢ina bitumenske emulzije za prskanje podloge ovisi o razini hrapavosti podloge, vrsti i tipu
bitumenske emulzije, te vrsti i tipu asfaltnog sloja koji se izvodi, a nanosi se u koli¢ini koja osigurava
propisanu povezanost slojeva.

Pri prskanju podloge, bitumenska se emulzija smije zagrijati najvise na 60°C za nemaodificiranu
odnosno 70°C za modificiranu.
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Kada se u asfaltni sloj ugraduje bitumenska mjesSavina na bazi polimerom modificiranog bitumena,
tada se podloga mora obvezno poprskati polimerom modificiranom bitumenskom emulzijom.

Prskanje podloge bitumenskom emulzijom na temperaturi zraka ili podloge nizoj od +5 °C nije
dopusteno.

Ugradnja bitumenske mjeSavine na poprskanu podlogu smije zapocleti tek po zavrdetku faze
"razbijanja" emulzije.

PovrSine koje su obradene prskanjem bitumenskom emulzijom smiju se koristiti iskljuCivo za
gradiliSni promet vezan uz poslove ugradnje asfaltnih slojeva.

- Ugradnja bitumenske mjeSavine -

Bitumenske mjeSavine ugraduju se strojno, finiSerom.

Izuzetno, bitumenska mjesSavina smije se ugraditi i ruéno, ali samo u slu€aju izvedbe asfaltnog
sloja na povrsini kojoj pristup finiSera nije mogug, ili u sluaju izvedbe asfaltnog sloja od lijevanog

asfalta.

FiniSer mora biti podeSen tako, da cijelom svojom Sirinom osigura ujednacenu debljinu i gustoéu
izvedenog asfaltnog sloja.

Nacin punjenja koSa finiSera za prihvat bitumenske mjeSavine i nacin razastiranja bitumenske
mjeSavine mora biti takav, da osigura ujednacen izgled i strukturu povrsine izvedenog asfaltnog
sloja, bez pojave segregacije i pukotina ugradene bitumenske mjesavine.

FiniSer se mora kretati ujedna¢enom brzinom, bez zastajanja.

Ako je temperatura isporu¢ene bitumenske mjeSavine niza od minimalno dopustene prema deklaraciji
proizvodaca, tada se takva bitumenska mjeSavina ne smije ugraditi u asfaltni sloj.

Izvedeni asfaltni sloj smije se pustiti pod promet tek kad mu temperatura u sredini sloja padne ispod
30°C.

Iznimno, zahtjevi za pustanje izvedenog asfaltnog sloja u promet mogu biti i drugadiji, ukoliko se
radi o nisko temperaturnom asfaltu, o ¢emu odluku donosi nadzorni inzenjer.

Obracun rada

Koli€ina obavljenih radova kod ugradnje mjeSavine od asfalthe mjeSavine za nosive slojeve mjeri se
u kvadratnim metrima stvarno postavljenog i ugradenog sloja prema projektu.
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Bitumenska mjesavina od asfaltbetona za habajuce slojeve

Opis rada

Tehni¢ka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti bitumenskih mjeSavina od asfaltbetona
specificirani su empirijskim i fundamentalnim pristupom prema normi HRN EN 13108-1, a proizvodacu
bitumenske mjesavine dopusteno je odabrati jedan od ta dva pristupa za deklariranje tehni¢kih svojstava
svoje bitumenske mjeSavine

Habajuci sloj asfaltbetona AC 11 surf se postavlja na postavljenu, Cistu i ravnu povrsinu od nosivog
asfaltbetonskog sloja, u debljini prema proracunu kolni¢ke konstrukcije iz projekta.

lzrada

- Proizvodnja bitumenskih mjeSavina -

Bitumenske mjeSavine specificirane proizvode se na stacionarnim ili mobilnim diskontinuiranim ili
kontinuiranim asfaltnim postrojenjima.

Proizvoda¢ bitumenskih mjedavina je obvezan provoditi tvorni¢ku kontrolu proizvodnje (kontrola
svojstava i uskladistenja sastavnih materijala, kontrola proizvodnog pogona i procesa proizvodnje
bitumenskih mjeSavina, te kontrola proizvedenih bitumenskih mjesavina).

Frakcije agregata moraju biti uskladistene u oznacenim boksovima na nacin da se sprije¢i medusobno
mijeSanje i onecidcéenje, te prekomjerno vlaZzenje agregata.

Punilo se skladisti u cisternama, a iznimno i u vre¢ama, koje moraju biti zasticene od vlazenja.

Materijal koji nastaje otpraSivanjem agregata u procesu susenja mora se odgovarajuée skladistiti.
Nekontrolirano vracanje otpraSenog materijala u proces proizvodnje bitumenskih mjeSavina nije
dopusteno.

Bitumen se skladisti u ozna¢enim cisternama, a iznimno i u baévama. Ovisno o vrsti i tipu, bitumen ne
smije biti zagrijan na temperaturu viSu od dopustene.

Materijal koji nastaje otpraSivanjem agregata u procesu susenja mora se odgovarajuée skladistiti.
Nekontrolirano vracanje otpraSenog materijala u proces proizvodnje bitumenskih mjeSavina nije
dopusteno.

Bitumen se skladisti u oznacenim cisternama, a iznimno i u badvama. Ovisno o vrsti i tipu, bitumen ne
smije biti zagrijan na temperaturu viSu od dopustene.

Dijelovi proizvodnog pogona i proces proizvodnje bitumenskih mjeSavina moraju biti podeSeni na
nacin da osiguravaju ujednaceno i potpuno obavijanje agregata bitumenom.

- Prijevoz bitumenskih mjeSavina -

Bitumenska mjeSavina prevozi se do mjesta ugradnje kamionima-kiperima. Sanduk kamiona-kipera
mora biti Cist i bez nakupina praSine, blata ili drugog nevezanog materijala, te poprskan
odgovaraju¢im sredstvom za sprjeCavanje lijeplienja bitumenske mijeSavine. Prskanje naftnim
derivatima nije dopusteno.
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Pri prijevozu, neovisno od vremenskih uvjeta, bitumenska se mjeSavina mora ucinkovito zastititi od
hladenja i oneciscenja Cvrsto pri€vrséenim vodonepropusnim i termostabilnim ceradama, takve
veli¢éine da potpuno pokrivaju sanduk kamiona kipera. Prijevoz bitumenskih mjeSavina od mjesta
proizvodnje do mjesta ugradnje ne smije trajati viSse od dva sata, odnosno duljina transporta ne smije
biti vec¢a od 120 km.

Broj raspolozivih transportnih jedinica (kamiona-kipera) mora biti takav da omogucéuje ugradnju
bitumenskih mjeSavina kontinuirano, bez zastoja.

- Vremenski uvjeti ugradnje bitumenskih mjeSavina -
Bitumenske mjeSavine ugraduju se samo u povoljnim vremenskim uvjetima.
Ugradnja bitumenskih mjeSavina na zaledenu ili snijegom pokrivenu podlogu nije dopustena.

Ugradnja bitumenskih mjedavina nije dopustena po kisi i/ili magli koja na podlozi stvara zatvoreni
vodeni film.

Najniza temperatura zraka pri kojoj je dopustena ugradnja bitumenskih mjeSavina za zavrSne slojeve
je:

. +5°C za habajuce slojeve debljine >30 mm, od asfaltbetona, splitmastiksasfalta i

ljevanog asfalta,

. +10°C za habajuce slojeve debljine <30 mm, od asfaltbetona, splitmastiksasfalta i

ljevanog asfalta,

. +10°C za habajuce slojeve od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve i poroznog asfalta.

Pri snaznom vjetru ugradnja bitumenskih mjeSavina nije dopustena.

Pri izradi habajucih slojeva debljine <30 mm, od asfaltbetona, splitmastiksasfalta i lijevanog
asfalta, te pri izradi habaju¢ih slojeva od poroznog asfalta i asfaltbetona za vrlo tanke slojeve,
temperatura podloge ne smije biti niza od +5 °C.

- Priprema podloge -

Podloga na koju se polaze asfaltni sloj mora biti stabilna, nosiva, ravna, suha i €ista, bez nevezanog
materijala.

Najveca dopustena neravnost podloge u uzduznom i popre¢nom smjeru pri izvedbi habajuceg sloja,
izmjerena prema normi HRN EN 13036-7, mjernom letvom duljine 3m, iznosi 8 mm.

Kada neravnost podloge prelazi navedene vrijednosti, podloga se mora poravnati na odgovarajuci
nacin glodanjem, ili izvedbom izravnavajuéeg asfaltnog sloja.

U svrhu postizanja medusobnog povezivanja podloge i izvedenog asfaltnog sloja, podloga se prethodno
mora poprskati bitumenskom emulzijom.

Koli¢ina bitumenske emulzije za prskanje podloge ovisi o razini hrapavosti podloge, vrsti i tipu
bitumenske emulzije, te vrsti i tipu asfaltnog sloja koji se izvodi, a nanosi se u koli€ini koja osigurava
propisanu povezanost slojeva.
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Pri prskanju podloge, bitumenska se emulzija smije zagrijati najvise na 60°C za nemodificiranu
odnosno 70°C za modificiranu.

Kada se u asfaltni sloj ugraduje bitumenska mje8avina na bazi polimerom modificiranog bitumena,
tada se podloga mora obvezno poprskati polimerom modificiranom bitumenskom emulzijom.

Prskanje podloge bitumenskom emulzijiom na temperaturi zraka ili podloge nizoj od +5 °C nije
dopusteno.

Ugradnja bitumenske mjeSavine na poprskanu podlogu smije zapocleti tek po zavrdetku faze
"razbijanja" emulzije.

PovrSine koje su obradene prskanjem bitumenskom emulzijom smiju se Koristiti isklju¢ivo za
gradilisni promet vezan uz poslove ugradnje asfaltnih slojeva.

- Ugradnja bitumenske mjeSavine -

Bitumenske mjeSavine ugraduju se strojno, finiSerom.

Izuzetno, bitumenska mjeSavina smije se ugraditi i ruéno, ali samo u slu€aju izvedbe asfaltnog
sloja na povrsini kojoj pristup finiSera nije mogug, ili u slu¢aju izvedbe asfaltnog sloja od lijevanog

asfalta.

FiniSer mora biti podeSen tako, da cijelom svojom Sirinom osigura ujednacenu debljinu i gustoéu
izvedenog asfaltnog sloja.

Nacin punjenja koSa finiSera za prihvat bitumenske mje8avine i nacin razastiranja bitumenske
mjeSavine mora biti takav, da osigura ujednacen izgled i strukturu povrSine izvedenog asfalthog
sloja, bez pojave segregacije i pukotina ugradene bitumenske mjesavine.

FiniSer se mora kretati ujedna¢enom brzinom, bez zastajanja.

Ako je temperatura isporu¢ene bitumenske mjeSavine niza od minimalno dopustene prema deklaraciji
proizvodaca, tada se takva bitumenska mjeSavina ne smije ugraditi u asfaltni sloj.

Izvedeni asfaltni sloj smije se pustiti pod promet tek kad mu temperatura u sredini sloja padne ispod
30°C, osim u slu€aju asfaltnog sloja od splitmastiksasfalta kada se smije pustiti pod promet najranije 12
sati nakon zavrsetka izvedbe.

Iznimno, zahtjevi za pustanje izvedenog asfaltnog sloja u promet mogu biti i drugaciji, ukoliko se
radi o nisko temperaturnom asfaltu, o €emu odluku donosi nadzorni inZenjer.

- Potvrdivanje sukladnosti -

Potvrdivanje sukladnosti bitumenskih mjeSavina provodi se sustavom 2+ prema odredbama
Dodatka ZA sljedec¢ih uskladenih normi:

- HRN EN 13108-1 - asfaltbeton (AC)

Proizvoda¢ bitumenskih mjeSavina obvezan je provesti pocéetno ispitivanje sukladno opcéim
zahtjevima norme HRN EN 13108-20.
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Obracun rada

Koli€ina obavljenih radova kod ugradnje mjeSavine za nosive slojeve mjeri se u kvadratnim metrima
stvarno postavljenog i ugradenog sloja prema projektu.

2.2.2.4. Povrsinska odvodnja

PovrSinska odvodnja mora biti izvedena prema detaljima predvidenim u projektu i u skladu s
Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama.

Kanalizacijske cijevi se polazu na dno iskopanog rova na podlozni sloj, koji mora biti uredno
isplaniran, sabijen, izraden u projektiranim mjerama i zadanim nagibima.

Projektom traZzena zbijenost uredenog dna rova, prije ugradnje pojedinih dijelova kanalizacije,
provjerava se mjerenjem modula stisljivosti metodom kruzne ploce ili mjerenjem stupnja zbijenosti
ispivanjem prostorne mase uredenog tla dna rova prema HRN U.B1.046 i HRN U.B1.012 . Tekuéa
mjerenja u cilju provjere zbijenosti uredenog dna rova kanalizacije treba izvrSiti na svakom
razmaku izmedu dva susjedna reviziona okna.

U radove iskopa za kanalizaciju ukljueni su i radovi iskopa na mjestima revizionih okana kao i
iskopi za druge elemente odvodnje (sabirnici, revizije i dr.), te iskopi eventualno potrebnog
uredenja temeljnog tla. Minimalna Sirina iskopa rova za kanalizaciju uvjetovana je projektiranim
profilom kanalizacijske cijevi i potrebnom dubinom rova, te geotehnickim osobinama tla.
Dopusteno odstupanje kote iskopa uredenog dna rova moze biti lokalno £ 3 cm od projektirane
kote. Na mjestima izvedbe revizionih okana, kod pada dna kanalizacije manjeg od 1%, odstupanje
od projektom zadane kote dna dopusteno je do max. £ 1 cm. Stabilnost pokosa rova treba postici,
ako je to potrebno s obzirom na fizicko-mehanicka svojstva tla, prikladnim razupiranjem ili drugim
prikladnim nacinom. Uklanjanje razupora treba obaviti sukladno sa statickim proracunom tako da
se cjevovod ne osteti i ne promjeni poloza;.

Izrada podloge od pijeska mora biti u svemu prema zadanim mjerama i uvjetima iz projekta. Nije
dopusteno izvesti podlogu s lokalnim neravninama tako da se tijekom eksploatacije u cijevima
zadrzava voda.

Kanalizacijske cijevi se ugraduju na pripremljeni podlozni sloj od pijeska tek nakon &to nadzorni
inzenjer preuzme podlogu, geodetskom kontrolom na svakom projektnom profilu, a po potrebi i
gusce. Cijevi strojno pazljivo spustati u rov, dotjerati u pravac i spojiti, u svemu prema projektu i
uputama proizvodaca.

Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni kao i prikljucci cijevi na revizijsko okna.

Cijevi za kanalizaciju trebaju zadovoljiti zahtjeve prema HRN:
» dimenzije (promjer, duZina, debljina stjenke),

» vodonepropushost,

* otpornost na pritisak na tiemenu,

* upijanje vode (pri potapanju).

« trajnost i otpornost na agresivne tvari: soli i naftne derivate

Revizijska okna ugradivati na na mjestima kako je zadano projektom u pripremljeni iskop. Sraslo ili
nasuto tlo ispod RO-a mora biti sabijeno do modula stisljivosti Ms = 30 MN/m? mjereno kruznom

plo€om & 300 mm, ili mjerenom stupanju zbijenosti Sz = 95% u odnosu na standardni Proctorov
postupak.

Tekucim ispitivanjem treba provjeriti i dokazati projektom propisanu zbijenost uredenog tla ispod
dna svakog revizijskog okna

U revizijskim oknima visine preko 1 m moraju biti ugradene tipske stupaljke od lijevanog Zeljeza ili
Celika otpornog na koroziju na razmaku 35-40 cm ili prema rasporedu iz projekta.

Monolitna betonska revizijska okna izvoditi od betona klase C 25/30 (MB30). Debljina dna i stijenki
revizijskog okna zadana je projektom i izvodi se u jednostranoj ili dvostranoj oplati. Minimalni otvor
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kao i poprecni presjek RO-a mora biti 600x600 mm. Dimenzije svijetlog otvora revizijskog okna
zadane su projektom i ovise o promjeru prikljuéne kanalizacijske cijevi. Rad obuhvaéa izvedbu
kinete u revizionim oknima prema detaljima iz projekta. Ispuna se radi betonom klase C 16/20
(MB20) koji mora zadovoljavati uvjete. Za izvedbu kineta koriste se kao oplata polucijevi promjera
priklju¢ene kanalizacije (raCunajuci doto¢nu cijev).

Montazna okna od plasti¢nih materijala ugradivati na pripremljenu podlogu (Sljunak ili drugi kameni
material s max. krupnod¢éu zrna 40mm debljine 10cm) prema projektu ili prema uputama
proizvodaca revizijskih okana. Dno se ni u kom slu€aju ne smije direktno poloziti na zaostale
koncentrirane neravnine i krupnije komade npr. lomljenog kamena, jer bi izravho polaganje na
takovu (nepripremljenu) podlogu moglo nakon zatrpavanja izazvati lokalnu koncentraciju
naprezanja, a time i moguénost ostec¢ena ili loma okna. Ravnomjerno bo¢no zasipanje ugradenog i
prikliu¢enog okna obavlja se materijalom maksimalne krupnoée 40 [mm], a u zoni cijevnih
prikljuCaka (ulaza i izlaza) s materijalom trazenih karakteristika za navedenu cijev. Zasipanje se
izvodi u horizontalnim slojevima debljine do najviSe 30 [cm], uz lagano ru¢no zbijanje u visini od
najmanje 30 [cm] iznad tjemena priklju¢nih cijevi, a potom uz strojno zbijanje. U neposrednoj blizini
tijela okna (na udaljenosti od cca 20 [cm]) preporucCuje se samo ru¢no zbijanje, posto ne smije dodi
do pomicanja ili deformacija okna uslijed zbijanja. Dobru zbijenost je prvenstveno potrebno postiéi
ispod opterecenih prometnih povrsina, sa slijede¢im parametrima zbijenosti: modul stisljivosti, Ms
= 80 [MN/m?]; stupanj zbijenosti, Sz = 98 [%], odnosno kako je navedeno u projektu.

Vodonepropusnost kanalizacijskog sustava treba izvrSiti na nezasutom ali osiguranom dijelu
ispitivane kanalizacije. Ispitivanje treba provesti u skladu s odredbama norme HRN-EN 1610.
Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost vrSi se ispitnim tlakom koji proizlazi iz mjerenja
punjenjem ispitne dionice do razine terena, ovisno od unaprijed zadanog, uzvodnog ili nizvodnog
okna - i to najvise 50 kPa, a najmanje 10 kPa, mjereno na tjemenu cijevi u vremenu od 60 min.
Kanalizacija se ostavlja napunjena vodom 24 h da se stijenke cijevi natope vodom (betonske
cijevi), zatim se podiZze pritisak do propisanog. Probna dionica se drzi pod pritiskom 60 min.
Zahtjevi ispitivanja: Tlak se mora odrzati unutar 1 kPa ispitnog tlaka od 50 kPa na tjemenu cijevi.
Treba mijeriti i zapisivati ukupni volumen vode koji je dodavan za vrijeme ispitivanja za postizanje
tog zahtjeva, kao i visinu tlaka u svakom trenu na zahtijevani ispitni tlak.
Zahtjev kontrole je ispunjen, kada volumen dodavane vode nije veci od:
* 0,15 I/ m2 u 30 min za cjevovode
* 0,20 I/ m2 u 30 min za cjevovode ukljucivo slivnike
* 0,40 I/ m2 u 30 min za revizijska okna
Norme koje se odnose na cijevi:

- PVC plasti¢ne cijevi HRN G.C6.505 i HRN G. C6.502

- Lijevano-Zeljezne cijevi (sivi lijev) HRN C.J1.030 i HRN C.J1.031

- Lijevano-zeljezne (nodularne)cijevi ISO 2531

- Celi¢ne cijevi HRN C.B5.020 (DIN 2458 i DIN 8975)

- Polietilenske cijevi HRN G.C6.620 (DIN 8074 i DIN 8975) i HRN G.C6.610

- Betonske i armirano-betonske cijevi HRN U.N1.051 i HRN U.N1.052

- ACC kanalizacijske cijevi HRN B. C4.061i1SO TC 77-881

- Poliesterske kananlizacijske cijevi ONORM B 5161, DIN 16869, DIN 19565

Norme koje se odnose na pripremu betona:
- agregat HRN B.B3.100 i HRN B.B2.010
- voda HRN U. M1.058
- cement HRN B.C1.009-014
Norme koje se odnose na ostale materijale:
- bitumensku ljepenku i vruéi premaz HRN U.M3.232 i HRN U.M3.244
- opeku HRN B.D1.011
- armaturu HRN U.M1.091
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2.2.2.5. Betonski radovi

Betoni

Za pojedine elemente ceste predvidene su vrste i marke betona.
Beton treba biti specificiran (uvjetovan) i proizveden prema uvjetima iz normi koje se odnose na
betone, Tehnickim propisima za betonske konstrukcije te Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na
cestama. Nadzor i kontrolu kakvoCe betona treba provesti na mjestu proizvodnje i na mjestu
ugradnje, odnosno prije istovara betona treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi
izvrSeni nadzor. Tijekom istovara treba vizualno kontrolirati beton i ako se pri tome uodi
neuobiCajen izgled betona (drugacija boja npr. ili konzistencija), istovar treba prekinuti. Za vrijeme
utovara, prijevoza, istovara i prijenosa na gradiliStu treba izbjedi ili svesti na najmanju mjeru Stetne
promjene svjezeg betona kao $to su segregacija, izdvajanje vode, gubitak finog morta ili bilo koje
druge.
Na gradilistu se:

- ispituje konzistencija svjezeg betona slaganjem

- uzimaju uzorci u obliku kocaka brida 20 cm (radi ispitivanja u ovlastenoj organizaciji)

- mijeri se temperatura betona.

Temperatura i konzistencija se mjere:
- uvijek na pocetku betoniranja (proizvodnje)
- priizradbi kocaka (uzimanju uzorka)
- ako je betoniranje kontinuirano na svakih 10 m*® ugradenog betona
- najmanje jedanput u radnoj smjeni.

Uzorke betona (kocke za ispitivanje tlaéne Cvrsto¢e nakon 28 dana) treba uzimati uvijek odvojeno,
npr. iz jednog kamiona — mjesalice samo jednu kocku.

Ocjena tlaéne &vrstoée (marke) betona radi se po jednom od tri kriterija iz &lanka 46 PBAB-a. Tu
ocjenu izraduje tehnolog proizvodnje, a potvrduje ovlastena organizacija (npr. IGH).

Norme koje se odnose na beton:

HRN EN 206-1:2002 Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)
HRN EN 206-1/A1:2004 Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000/A1:2004)

nHRN EN 206-1/A2 Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206
1:2000/prA2:2004)

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svjezeg betona — 1. dio: Uzorkovanje

HRN EN 12350-2 Ispitivanje svjeZeg betona — 2. dio: Ispitivanje slijeganjem

HRN EN 12350-3 Ispitivanje svjezeg betona — 3. dio: Vebe ispitivanje

HRN EN 12350-4 Ispitivanje svjezeg betona — 4. dio: Stupanj zbijenosti

HRN EN 12350-5 Ispitivanje svjeZeg betona — 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem

HRN EN 12350-6 Ispitivanje svjeZzeg betona — 6. dio: Gustoéa

HRN EN 12350-7 Ispitivanje svjeZzeg betona — 7. dio: Sadrzaj pora — Tlacne metode

HRN EN 12390-1 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i
kalupe

HRN EN 12390-2 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 2. dio: I1zradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje
Cvrstoce

HRN EN 12390-3 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 3. dio: Tlana &vrsto¢a uzoraka

HRN EN 12390-6 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 6. dio: Vla¢na Cvrstoc¢a cijepanjem uzoraka

HRN EN 12390-7 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 7. dio: Gusto¢a o¢vrsnulog betona

HRN EN 12390-8 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom
prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje o&vrsnulog betona — 9. dio: otpornost na smrzavanije ljustenjem
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ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor — 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim
nivoom kvalitete (AQL) za nadzor koli€ine po koli¢ine

ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti

HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mjedavina agregata za beton

HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza

HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu | injekcijskim smjesama — Metode ispitivanja — 11. dio: Utvrdivanje
karakteristika zra¢nih pora u o¢vrsnulom betonu

HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 1. dio: Izvadeni uzorci — Uzimanje, pregled i
ispitivanje tlane ¢vrstoce

HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 2. dio: Nerazarno ispitivanje — Odredivanje
veliine odskoka

HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji — 3. dio: Odredivanje sile Cupanja

HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji — 4. dio: Odredivanje brzine ultrazvuka

prEN 13791:2003 Ocjena tlane ¢vrstoce betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima

Celik za armiranje

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. Svaki
proizvod treba biti jasno oznaden i prepoznatljiv. Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati
uvjete ENV 1992-1-1 i uvjete projekta. Povrsina armature mora biti o€iS¢ena od slobodne hrde i
tvari koje mogu Stetno djelovati na €elik, beton ili vezu izmedu njih.

Galvanizirana armatura moze se Koristiti samo u betonu s cementom koji nema Stetnog djelovanja
na vezu s galvaniziranom armaturom.

Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:

* savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,

* savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama, treba
izvoditi uz poduzimanje odgovarajuéih posebnih mjera osiguranja,

* savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama.

Armaturu treba ugraditi u projektirane pozicije. Armatura se moze povezivati tankom Zzicom ili
toCkastim varenjem u skladu sa navedenim u OTU. Uvjetovani zastitni sloj betona treba osigurati
pogodnim podmetacima ili ulodcima. Celiéni drzaéi u dodiru s povrsinom dopusteni su samo u
suhoj okolini, tj. klasi izloZzenosti X0 prema EN 206.

Norme koje se odnose na Celik za armiranje:

nHRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 1.dio: Op¢i zahtjevi (prEN
10080-1:1999) nHRN EN 10080-2 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 2. dio:
Tehni€ki uvjeti isporuke Celika razreda A (prEN 10080-2:1999)

nHRNEN 10080-3 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke
Celika razreda B (prEN 10080-3:1999)

nHRN EN 10080-4 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni elik — 4. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke Celika razreda C (prEN 10080-4:1999)

nHRN EN 10080-5 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni elik — 5. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke zavarenih armaturnih mreza (prEN 10080-5:1999)

nHRN EN 10080-6 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni elik — 6. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke zavarenih reSetki za gredice (prEN 10080-6:1999)

HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta Celika

HRN EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih ¢elika — Tehnicki uvjeti isporuke
HRN EN 10027-1 Sustavi oznacivanja Celika — 1. dio: Nazivi Celika, glavni simboli

HRN EN 10027-2 Sustavi oznaCivanja Celika — 2. dio: Broj¢ani sustav

EN 10079 Definicije Celi¢nih proizvoda

HRN EN 10204 Metalni proizvodi — Vrste dokumenata o ispitivanju (ukljuéuje dopunu A1:1995)

prEN ISO 17660 Zavarivanje Celika za armiranje
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HRN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivata — Zavarivanje taljenjem- 1. dio: Celici

HRN EN 719 Koordinacija zavarivanja — Zadaci i odgovornosti

HRN EN ISO 4063 Zavarivanje i srodni postupci — Nomenklatura postupaka i referentni brojevi

HRN EN ISO 377 Celik i &eli¢ni proizvodi — PoloZaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za mehanicka
ispitivanja

HRN EN 10002-1 Metalni materijali — Vla¢ni pokus — 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj temperaturi)
ENV 1992-1-1 Eurokod 2 — Projektiranje betonskih konstrukcija — 1. dio: Opc¢a pravila i pravila za zgrade
ENV 1992-1-2 Eurokod 2 — Projektiranje betonskih konstrukcija — 1-2 dio: Op¢a pravila — Projektiranje
konstrukcije na pozar

Mort za zbukanje

Mort treba ispitati prema HRN U.M8.002 uzimanjem serije uzoraka za svaku ozbukanu zidnu plohu
i dno. Za polimer cementni vodonepropusni mort potrebno je provesti minimalno tri kontrolna
ispitivanja osnovnih mehanickih svojstava (tlacna i vlacna ¢Cvrstoc¢a), jedino ispitivanje prionljivosti
na betonsku podlogu (PULL-OFF test) i jedno ispitivanje na vodonepropusnost.

2.2.2.6. Ostale upute

Temeljem Clanka 49. Zakona o gradnji, investitor je duzan osigurati stalni stru¢ni nadzor nad
gradenjem. Nadzorna sluzba je duzna voditi raCuna da se gradevina gradi u skladu sa zakonom o
gradnji kao i gradevinskom dozvolom te da je kakvoca radova, ugradenih proizvoda i opreme u
skladu sa zahtjevima projekta te da je kakvo¢a dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.
Stoga prije ugradbe nadzorni inZzenjer je duzan pregledati sve materijale koji ¢e se ugraditi te
provjeriti kakvo¢u materijala koji moraju odgovarati vaze¢im normativima.

Kod izvedbe svih betonskih i armiranobetonskih radova nadzorni inZenjer je duzan pregledati
kakvocu cementa, kamenog agregata i vode, te gotov beton. Beton ugraditi prema projektu betona.
Uzimati probne kocke. Prije betoniranja obavezno pogledati oplatu i slozenu armaturu. Nakon
betoniranja armiranih konstrukcija obavezna kontrola njege betona (najmanje 7 dana ako to nije
drukcije odredeno). Kontrola betona temelja kao i ostalih armiranobetonskih konstrukcija. Za sve
gradevinske i obrtnicke radove kontrolirati ugradene materijale. Kod izrade drvene konstrukcije
potrebno je kontrolirati upotrebljenu gradu, okov i spojna sredstva, kao i dimenzije grade i nacin
montaze naznacéen u projektima. Ugradeni proizvodi moraju odgovarati sada vazeéim normativima.
Svi radovi moraju se izvoditi po pravilima struke uz stru€nu uputu nadzornog inzenjera.

Materijali za ugradbu moraju odgovarati hrvatskim normama. U nedostatku ovih normi, za pojedine
materijale i opreme Kkoristiti medunarodne ISO standarde ili neke druge priznate norme (DIN,
ONORM i sl.) po odobrenju investitora.

dipl. ing. grad.
Oviajteni ir%? jr uradevinarstva
/ G 4046

VedranVBanaj, dipl( ing. grad.
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ZBRINJAVANJE GRADEVNOG OTPADA | UREDENJE OKOLISA

Zbrinjavanje otpada nastalog prilikom radova na predmetnoj gradevini izvodi se u skladu sa
Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Pravilnikom o gospodarenju otpadom
(NN 23/07, 111/07) te Pravilnikom o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08).

Uredenje okoliSa odnosi se na uredenje nakon samog gradenja i zastitu od otpadnih i sli¢nih tvari
nastalih kao produkt tehnoloSkog procesa u novoj gradevini.

U pogledu uredenja okolisa, nakon izvedene gradnje treba izvrsiti radove €&iS€enja gradilista,
odnosno dovodenje gradiliSta u stanje uporabne gotovosti, odnosno vraéanje u prvobitno stanje.

Uredenjem okoliSa, u smislu uredenja gradilista po zavrdetku gradenja, predvideno je:

¢ nakon izvedbe predmetne gradevine potrebno je okoli§ dovesti u uredno i funkcionalno stanje

e popraviti i urediti sve cestovne povrsine koje su koristene tijekom izgradnje

e ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu

gradilidta

odvesti visak gradevnog materijala sa skladiSnog prostora

ocistiti deponij od smeca i otpadaka

pregledati, odvesti i ocistiti prostor za Cuvanje opasnog materijala

demontirati privcemene elektricne instalacije za pogon i osvjetljivanje pojedinih mjesta na

gradilidtu

ocistiti lokacije gradilista od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog materijala

e odvesti viSak humusa i materijala od CiSéenja terena na mjesto gdje odredi nadzorni inZenjer

e sva eventulano iskréena stabla moraju biti uredno sloZzena na gradilistu odnosno uz trasu
prstupnog puta

e okolisSno zemljiste (travnate povrsSine i raslinje) oSte¢eno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem

e sve potporne i ogradne zidove, rubnjake i sl., oste¢ene tijekom izgradnje popraviti i vratiti u
prvobitno stanje.

Napominje se da se iskopani materijal moze upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje samo ako to
dopustaju tehnicki uvjeti i propisi odnosno ako je projektom tako propisano. Ostatak iskopanog
materijala treba zbrinuti na zakonom propisani nacin.

Svi navedeni radovi su specificirani troSkovnikom.

dipl. ing. grad.
Oviajteni irﬁz jer uradevinarstva
G 4046

%
Vedran Banaj, dipl(ing. grad.
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PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procjenjuje se da ¢e troSkovi gradnje za predmetnu gradevinu (Prometne povrsine u sklopu
viSenamjenskog objekta javne namjene) iznositi:

cca 480.000,00kn

Projekfant:
HRVATSKA KOMO)%AlI ENJERA GRADEVINARSTVA

Vedran Bafiaj
dip). ing. grad.
Oviaten iﬁ‘

r aradevinarstva
G 4046

)

Vedran Ev':anaj, dipl. |/ng. grad.
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2.5.1. ZASTITA OD POZARA

2.5.1.1. Opéenito

Ovim prikazom obuhvacene su predvidene mijere zaStite od poZara, koje su uskladene sa
sljedecom regulativom:

Zakon o zastiti od pozara (N.N. 92/10)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u
postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole (N.N. 115/11)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (N.N. 141/11)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 55/94, 142/03)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (N.N. 08/06)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11, 74/13)

Pravilnik o provijeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (N.N. 44/12)
Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (N.N. 56/99)

2.5.1.2. Prikaz predvidenih mjera zastite od poZara

Osnovu pozarne ugrozenosti gradiliSnog prostora Cini neprikladno uskladistenje zapaljivih
materijala i goriva. Opasnost od tehnoloskih i energetskih instalacija izbjegavaju se projektiranjem i
izvodenjem u skladu s vazeéim propisima za odgovarajuce podrudje.

Osnovna koncepcija zastite:

osigurati prilaz gradiliStu za ucinkovitu intervenciju vatrogasne jedinice

zapaljive materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora

gorivo i eksploziv skladistiti u posebno osiguranim prostorima

instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vazecéim
tehni¢kim propisima

zapaljive tekucine je potrebno Cuvati u posebnim skladiStima osiguranim od pozara sukladno
pozitivnim propisima, a potrebno ih je i vidljivo oznaditi

zabranjeno je prilazenje otvorenim plamenom upaljivim materijalima i opremi

za vrijeme izvodenja radova, potrebno je zabraniti pristup nepoznatim osobama na gradiliste,
a sve djelatnike koji sudjeluju u gradnji nuzno je upoznati sa navedenim mjerama
protupozarne zastite.

na mjestima gdje postoji opasnost od pozara potrebno je provesti zasStithne mjere prema
Zakonu o zastiti od pozara.

Za provedbu ovih tehnickih mjera nadlezna i odgovorna je uprava gradiliSta.
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2.5.2. ZASTITA NA RADU

2.5.2.1. Opéenito

Na temelju Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) daje se prikaz tehnickih rieSenja i
mjera za primjenu pravila zastite na radu.

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnicka rjeSenja, koja u cijelosti osiguravaju
potpunu primjenu pravila zastite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme gradenja i u
tijeku uporabe predmetne gradevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za zivot i zdravlje.

Za vrijeme gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vazeéom

zakonskom regulativom predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebice odnose na:

- organizaciju i uredenje samog gradilista,

- organizaciju skladidnog prostora,

- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi

- organizaciju pruzanja prve pomoci u slu€aju povrede radnika na radu i sli¢no,

- ispravnost sredstava za rad, kao sto su: alati, strojevi i ostala prate¢a oprema,

- ispravnost i pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava radnika (primjerice: zastitni
Sljem, radno odijelo, zastitne rukavice, radne cipele, opasac za radove na visinama i slicno)

- sanaciju okolisa gradevine i gradiliSta te dovodenje u stanje prije same izgradnje

TehniCke mjere zastite za vrijeme uporabe objekta vezane su prvenstveno za sigurnost prometa.
Sve mjere dane su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta,
kao i upotrebljavane materijale.

U nastavku su prikazana pravila zastite na radu koja su uskladena sa sljedecom regulativom:

Zakon o zastiti na radu (N.N. 71/14, 118/14, 154/14)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (N.N. 51/08)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (N.N. 29/13)

Pravilnik o obavljanju poslova zastite na radu (N.N. 112/14, 43/15, 72/15)

Pravilnik o izradi procjene rizika (N.N. 112/14)

Pravilnik o osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju struénog ispita (N.N. 112/14)
Pravilnik o ovlastenjima za poslove zastite na radu (N.N. 112/14, 84/15)

Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu (N.N. 56/83)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N. 5/84)

Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvjestajima i knjizi nadzora iz podru&ja zastite na radu (N.N.
52/84)

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliSa te strojeva i uredaja s povec¢anim opasnostima (N.N.
114/02, 131/02, 126/03)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (N.N. 29/05)

Pravilnik o listi strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima (N.N. 47/02)
Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. 28/11)

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (N.N. 49/86)
Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenoSenju tereta (N.N. 42/05)
Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (N.N. 39/06)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (N.N. 21/08)
Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (N.N. 46/08)
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e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (N.N. 88/12)
Izvoda€ radova je duzan obavljati radove u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana

uredenja gradiliSta u kojem su obuhvacene i sve specifi€nosti organizacije gradilista i tehnologije
koju e primijeniti.

2.5.2.2. Mjere zastite na radu

a) Uredenje gradilista

Gradiliste mora biti uredeno tako da je omoguc¢eno nesmetano i sigurno izvodenje svih radova
prema ovom elaboratu. GradiliSste mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na
gradilistu. Izvoditelj radova sastavlja poseban elabrat o uredenju gradiliSta i u radu na gradilistu,
koji u pogledu zastite na radu obuhvaca sve potrebne mjere, {j.:

- osiguranje granice gradilista

- uredenje i odrzavanje prometnica (pristupi)

- odredivanje mjesta, prostora i na€ina razmjestaja te skladidtenje gradevnog materijala

- izgradnju i uredenje prostora za ¢uvanje opasnog materijala

- nacin transporta, utovara, istovara i deponiranje raznih vrsta gradevnog materijala, teskih
predmeta i opreme

- nacin obiljezavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugrozenih prostora na gradilistu
(opasne zone)

- nacin rada na mjestima gdje se pojavljuje Stetni plinovi, pra8ina, para, odnosno gdje moze
nastati vatra

- uredenje elektri¢nih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradiliStu

- odredivanje vrste i smjestaja gradevinskih strojeva i postrojenja te odgovarajuéih osiguranja
obzirom na lokaciju gradiidta

- odredivanje vrste i nacina izvodenja gradevinskih skela

- nacin zastite od pada s visine ili u dubinu

- odredivanje radnih mjesta na kojima postoji povec¢ana opasnost po Zivot i zdravlje radnika kao
i vrste i koliine potrebnih osobnih zastitnih sredstava, odnosno zastitne opreme

- mjere i sredstva protupozarne zastite na gradiliStu

- izgradnju, uredenje i odrzavanje sanitarnih ¢vorova na gradiliStu

- druge neophodne mjere zastite osoba na radu.

b) Tehnicka rijeSenja u smislu pravila zastite na radu

Prema Zakonu o zastiti na radu predvidena su odredena tehnicka rijeSenja i zastita osoblja, kako bi
se u cijelosti primjenila osnovna pravila zastite na radu te izbjegle sve one opasnosti koje bi u
ovom slu¢aju mogle nastupiti.

Tijekom gradnje obavezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane Izvoditelja i Investitora,
uz primjenu svih propisa u gradevinarstvu koje se odnose na ovu vrstu gradevina. lzvoditelj se
mora pridrzavati svih vazecih propisa koji moraju biti uskladeni sa Zakonom o za$titi na radu.

S ovim pravilnicima izvoditelj mora biti upoznat prije davanja ponude za izvodenje gradevine i oni
predstavljaju sastavni dio ponude i ugovora.

Za ispravnu izvedbu gradevine treba, tijekom rada, obavezno kontrolirati isparavnost ugradenog
materijala, sve prema vazZeéim propisima. lzvoditelj radova ¢e svojim Elaboratom o uredenju
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gradilista obuhvatiti sve potrebne mjere zastite na radu. Za provedbu svih zastitnih tehnickih mjera
nadlezna je odgovorna uprava gradilista.

Koridtenje gradevinskih strojeva i upravljanje njima povjeriti osposobljenim radnicima koji su
upoznati sa opasnostima. Rad strojeva moze zapoceti kada se nitko ne nalazi u djelokrugu stroja.

Prilikom iskopa obratiti pozornost na postojece podzemne instalacije, a ukoliko dode do njihovog
otkrivanja, radove prekinuti dok se ne osigura prisustvo predstavnika poduzeca koje je vlasnik
otkrivene instalacije. U svakom slucaju prije poCetka izvodenja radova sve podzemne instalacije
moraju biti odgovarajuci oznaene na terenu od strane ovlastenih osoba u nadleznim sluzbama, te
su njihove trase zapisni¢ki predane izvoditelju.

Izvoditelj radova je duzan radove izvoditi kvalitetno, uz uporabu materijala za koje posjeduje atest
ne stariji od 12 mjeseci te se pridrzavati podataka u projektu. Oprema gradilita, osiguranje
pojedinih uredaja i strojeva na njemu te osiguranje radnika tijekom gradenja mora u cijelosti
odgovarati HTZ propisima.

Nadzorna sluzba upisom u gradevinski dnevnik utvrduje ispravnost izvedenih radova na pojedinim
etapama rada i stavkama. Izmjena i odstupanja od projektiranog rijeSenja mogu se provesti samo
uz suglasnost projektanta i investitora.

Projektant:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Vedran }211 j
dipl. ing. grad.
!Ma?tenh enjer aradevinarstva
G 4046

Vedran Banaj, d|p| ing. grad.
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ODRZAVANJA GRADEVINE

U postupku dimenzioniranja kolnicke konstrukcije prometnice uzimaju se u obzir slijedeéi
utjecajni parametri:

projektni period;

vozna sposobnost povrSine kolnika na kraju projektnog perioda;

prometno opterecenje;

klimatsko-hidroloski uvjeti;

nosivost materijala posteljice;

kvaliteta primjenjenih materijala u kolni¢koj konstrukciji.

Projektni period je vremenski period izrazen u godinama za koji je kolniCka konstrukcija prometnice
dimenzionirana te ukoliko se ista redovno odrzava, pri kraju projektnog perioda kolnic¢ka
konstrukcija se moze racionalno popraviti i osposobiti za daljnju upotrebu.

Vozna sposobnost povrsine kolnika procjenjuje se preko indeksa vozne sposobnosti “p” Cija je
vrijednost p=5.0 za nove i idealno ravne kolnike, a p=0 za potpuno unistene kolnike po kojima vise
nije mogucéa voznja.

Prema normi za dimenzioniranje usvaja se najmanja vrijednost indeksa vozne sposobnosti
povrsine kolnika pri kraju projektnog perioda px=2.5.

Dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije provodi se za period od 20 godina.

U svrhu osiguranja stalnog koriStenja objekta te njegovu ispravnost u pogledu sigurnosti i
funkcionalnosti, potrebno je vrsiti opcu kontrolu stanja gradevine i odrzavanije iste.

To se treba obavljati u odredenim vremenskim intervalima, koji ovise o vrsti konstrukcije i
gradevine.

Rezultat predvidenih pregleda je otklanjanje nedostataka i oSte¢enja nakon Cega se gradevina
dovodi u predvideno stanje.

Prema potrebama i karakteristikama gradevine, odnosno konstrukcije odreduje se tip i redovitost
pregleda i prema tome se obavljaju: redovni, glavni i izvanredni pregledi.

Redovni pregledi obavljaju se u svrhu utvrdivanja stanja konstrukcije i gradevine u cijelosti i
otklanjanja svih postojecih nedostataka. Obim pregleda se moze proSiriti ili smanijiti prema odluci
nadlezne osobe koja rukovodi pregledom.

Glavni pregledi vrSe se u vremenskim intervalima na istu nacin kao i redovni pregledi. Obvezno se
kontroliraju oblici pojedinih dijelova konstrukcije kao i oSte¢enja prouzroCena zamaranjem
materijala.

Izvanredni pregledi vrSe se obvezno nakon elementarnih nepogoda, poplave, vjetra, pozara
poslije znacajnih promjena na konstrukciji ili promjeni opterecenja. Pregled je obi¢no isti kao i
redovni pregled i prema procjeni stru¢ne nadlezne osobe moze se smanijiti ili povecati.

Nakon svih pregleda svi nastali nedostaci i oStecenja moraju se pravovremeno otkloniti i sanirati
zbog sigurnosti i funkcionalnosti i daljnje upotrebe gradevine.

Od vrsta odrzavanja, u pravilu imamo redovno i izvanredno odrzavanje.

Redovno odrzavanje na cestama Cini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom veceg dijela ili
cijele godine na cestama uklju€ujuéi i sve objekte i instalacije, sa svrhom odrzavanja prohodnosti i
tehniCke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Tu spadaju:
- CiS¢enje (kolnika, sustava za odvodnju, cestovnog zemljista, opreme i dr.),
- koSnja trave i uklanjanje granja,
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- obnova i izrada oznaka na kolniku,

- li€enje kilometarskih oznaka, stupova prometnih znakova i nosaca rasvjetnih tijela,

- popravak antikorozivne zastite zastitnih i drugih ograda,

- popravak i zamjena uredaja, opreme i prometne signalizacije na cesti,

- uredenje sustava za odvodniju (jaraka, rigola, drenaza i drugo),

- uredenje bankina (planiranje i poravnavanje),

- uredenje i mjestimiéni popravci pokosa usjeka ili nasipa, potpornih i obloznih zidova,

- mjestimicni popravci betonskih pasica i rubnjaka,

- popravci lokalnih ostecenja kolnika (udarnih jama, pojedinacnih i mrezastih pukotina, uzduznih i

poprecnih denivelacija, omek$anog asfaltnog zastora, zagladenih povrSina zastora, osteéenih
rubova i razdjelnica betonskog kolnika),

- hitni popravci i intervencije u svrhu osiguranja odvijanja prometa,
- osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima,

- odrzavanje oznaka referentnog sustava oznacavanja cesta,

- uredenje cestovnog zemljista,

- ostali radovi.

Izvanredno odrzavanje cesta povremeni su radovi za koje je potrebna tehnicka dokumentacija, a
obavljaju se i radi mjestimiCnog poboljSanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i
trajnosti ceste i cestovnih objekata i poveéanja sigurnosti prometa.

Izvanredno odrzavanje cesta posebno obuhvada:

- obnavljanje i zamjenu kolnickog zastora

- ojaCanje kolnika u svrhu obnove i poveéanja nosivosti i kvalitete voznje,

- mjestimiCne popravke kolni¢ke konstrukcije ceste u svrhu zastite i povec¢anja nosivosti ceste,
- poboljSanje sustava odvodnje ceste,

- zamjenu, ugradivanje nove i poboljSanje vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste
(kilometarski i smjerokazni stupici, zastitne ograde i sli¢no) na vec¢im dijelovima ceste,

- saniranje odrona, popuzina i manjih klizista ,

- ublazivanje nagiba pokosa i ostali radovi na zastiti kosina od erozije,

- sanaciju potpornih i obloznih zidova,

- radove na uredenju zelenila u svrhu bioloSke zastite ceste, ukraSavanja okoliSa i zastite od
snijeznih zapuha,

- pojedinaéne korekcije geometrijskin elemenata ceste (ublazavanje oStrih krivina, uredenje
poprecnih nagiba , stajaliSta uz cestu i drugo) sa svrhom pobolj$anja sigurnosti prometa,

- uredenje raskriZja u istoj razini (oblikovanje, preglednost, ugradnja nove signalizacije i opreme)
bez vecih konstrukcijskih zahvata

- poboljSanje uvjeta prometa uredenjem stajalista, odmorista, pjeSackih staza, prijelaza u
naseljima, prijelaz preko Zeljezni¢kih pruga u nivou
- obnovu i postavu instalacija, opreme i uredaja ceste.

HRVATSKA KOMORA IVZENJERA GRADEVINARSTVA
Vedran Bafaj T
dipl. ing. grad. - :
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PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVODENJA RADOVA

Za korisnike prometnice u podruc¢ju predmetnog zahvata potrebno je za vrijeme radova osigurati
minimalno odvijanje prometa te ukoliko se ukaze potreba, prije i za vrijeme izvodenja radova nuzno
je putem medija obavijestiti sudionike u prometu o predvidenim radovima, o privremenoj regulaciji
prometa i obilaznim pravcima.

Privremena regulacija prometa kljuéna je za postizanje sigurnog obavljanja svih radova u pojasu
prometnice kako za djelatnike na tim radovima tako i za sve sudjelovatelje u prometu. Za vrijeme
radova valja osigurati sigurno i $to u€inkovitije odvijanje prometa cestom, ali i zastiti radni prostor,
odnosno ljude, strojeve i opremu u tomu prostoru. Kako radovi ponekad ne ometaju samo promet
vozila nego i pjeSaka, o tomu takoder valja voditi raCuna, posebice u podrucjima naselja gdje takav
pjeSacki promet moze biti prilicno intenzivan. Zbog svega spomenutoga vrlo je vazan dio svakog
projekta i privremena regulacija prometa za vrijeme izvodenja radova.

Protezanje zone pojedinih radova zavisi od vrste radova, znacajki ceste u zoni radova (na
otvorenoj cesti odnosno izvan naselja te u naselju, posebno u obzir uzimaju¢i preglednost),
veliCinu i znaCajke prometa te druge Cimbenike. Trajanje radova ovisit ¢e o primijenjenim
tehnologijama i vjestini djelatnika, ali i o vremenskim uvjetima te drugim ¢imbenicima.

Cilj privremene prometne regulacije jest dakle zastita radiliSta (djelatnika, vozila, strojeva i opreme)
i sudjelovatelja u prometu te organizacija prometnih tokova u podruéju radilista kako bi se promet u
zoni obavljanja radova na cesti i uz cestu odvijao sigurno te sa $to manjim ometanjem prometa u
podrucju oko radilista.

Privremena prometna regulacija zavisi od vrste, nacina obavljanja, trajanja i drugih znacajki radova
te od zna&ajki ceste, prometa i okoliSa u podrucju izvodenja radova.

Zastita radilista i sudjelovatelja u prometu te odgovaraju¢a organizacija prometnih tokova postize
se postavljanjem odgovarajucih prometnih znakova, po potrebi i prometnih svjetala, i odgovarajuée
opreme ceste te informiranjem sudjelovatelja u prometu o zapocinjanju, trajanju i zavrSetku radova.

RjeSenje privremene regulacije prometa mora biti izradeno u skladu s vazec¢om zakonskom
regulativom, hrvatskim normama te ostalom regulativom koje obuhvacéa ovo podrudje.
To je medu ostalim:

- Zakon o zastiti na radu (71/14, 118/14, 154/14)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
- Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 80/13, 148/13, 92/14)
- Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (NN 53/02),
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05,
64/05, 155/05, 14/11),
- Pravilnik o odrzavanju cesta (N.N. 90/14), i
- Pravila i tehni€ki uvjeti za ophodnju javnih cesta (NN 111/99).

Buduci da hrvatski propisi o privremenoj regulaciji prometa niti smjernice ili prikaz dobre prakse na
tu temu ne sadrze osnovnu analizu i naCela na kojima se osniva priviemena regulacija prometa na
cestama, ovdje se daje vrlo kratki osnovni prikaz pet klasi¢nih osnovnih regulacijskih zona od kojih
se privremena regulacija prometa sastoji. Pet je osnovnih regulacijskih zona (danih na primjeru
dvo-smjerne dvotracne ceste):

a) zona prethodne najave radova,

b) prijelazna, odnosno zona suzenja dva traka u jedan trak, gledano u smjeru
kretanja vozila koja moraju mijenjati prometni trak,

c) zastitna zona (sigurnosni prostor obavljanja radova), u kojoj se ne izvode
radovi i u kojoj se ne nalaze radnici, koja omoguc¢ava potrebno uzduzno
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i bo€no osiguranje podruc¢ja u kojem se izvode radovi,

d) zonaradova, i

e) zavrSna zona, u kojoj se vozila vra¢aju na rezim kretanja kakav su imala
prije uvodenja privremene regulacije prometa.

Pet navedenih klasi¢nih osnovnih regulacijskih zona posvuda se promatra s obzirom na smijer
kretanja vozila koja u zoni radova mijenjaju prometni trak te se kasnije vracaju na pripadni
prometni trak. Vozila koja se kre¢u u suprotnom smjeru od navedenoga nemaju potrebu mijenjanja
prometnog traka. Pet klasi¢nih osnovnih regulacijskih zona (slika 1.) predo¢eno na sveobuhvatniji
nacin, u kojem se metodoloski jednako pristupa prometnim tokovima vozila, nezavisno od smjera
kretanja vozila.

Slika 1.
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priviemene regulacije (radova)

Zona priblizavanja
mjestu radova

Prometni trak namijenen
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priviemene regulacije (radova)

Privremena regulacija prometa na dvosmjernoj dvotracnoj cesti: Regulacijske zone
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Slikom predoene osnovne regulacijske zone ukazuju na vaznost razlikovanja specificnosti
regulacijskih zona te na medusobnu povezanost tih zona.

Sve sheme privremene regulacije prometa u konkretnoj primjeni valja prilagoditi specificnostima
cestovne prometnice o kojoj je rije€ i njena okoliSa na mjestu primjene priviemene prometne
regulacije. Prilagodba u obzir uzima duljinu preglednosti ceste, zna€ajke zavoja, uzduzne nagibe
ceste, potrebe pjeSackog prometa, noéne i dnevne uvjete, veli€inu i strukturu prometa vozila, i
druge znalajke ceste, prometa i okoliSa, te zna¢ajke radova koje na cesti i u blizini ceste treba
izvoditi. Konkretne regulacijske sheme u odgovarajuéim mijerilima ucrtavaju se u situacijske nacrte,
koji osim podrucja radova moraju obuhvacéati i dijelove ceste koji su dovoljno dugacki ne samo za
postavljanje prometnih znakova i svjetlosnih uredaja i opreme, nego i za potpunu analizu izbora
regulacijske sheme koja ¢e omoguciti najsigurniji promet i najbolju zastitu sudjelovatelja u prometu,
radnika i radilista.

U podruéju izvodenja radova signalizacija priviemene regulacije prometa ¢e se postaviti
neposredno prije poCetka izvodenja radova, a odstranit ¢e se s ceste u najkraéem roku po
zavrSetku radova.

PostojeCe (stalne) prometne znakove na mijestu radova, koji su u suprotnosti s privremenim
prometnim znakovima, za trajanja privremenih prometnih znakova treba sakriti (trakom za
prekrivanje znakova, C109).

Po zavr3etku svih radova uredenja stalnih prometnih znakova, signalizacije i opreme, kada
pripadni dio ceste bude u stanju predvidenom projektom uredenja, prekrivene stalne prometne
znakove i oznake u podru¢ju privremene regulacije treba u najkracem roku vratiti u normalno
stanje, odnosno sve stalne znakove, signalizaciju i opremu dijela ceste treba postaviti u stanje
kakvo je predvideno projektom uredenja. Potpuno ureden dio ceste ne smije sadrzavati nikakve
znakove, signalizaciju ni opremu privremene signalizacije, ve¢ mora sadrzavati samo znakove,
opremu i signalizaciju predvidene projektom uredenja ceste.

Prometni znakovi priviemene regulacije prometa na nosecé¢im stupovima postavljaju se s desne
strane ceste uz kolnik u smjeru kretanja vozila, a ako postoji opasnost da znak nece na vrijeme biti
uocen, postavlja se i na suprotnoj, lijevoj strani ceste.

Prometni znakovi priviemene regulacije prometa postavljaju se tako da ne ometaju kretanje vozila i
pjeSaka. Od ruba kolnika stup prometnog znaka moze biti maksimalno udaljen 2,0 m, dok
udaljenost izmedu najblizeg ruba prometnog znaka i ruba kolnika mora iznositi minimalno 0,3 m.
Stup privremenoga prometnog znaka izmjeniéno je obojan crvenim i bijelim poljima Sirokima
0,25 m. Nozista stupova prometnih znakova moraju osiguravati znak od pomicanja i prevrtanja.

U naselju se prometni znakovi priviemene regulacije prometa u pravilu visinski postavljaju na
2,2 m, raCunajuci od vrha kolnika do donjeg ruba znaka, a ako uz znak postoji i dopunska ploca,
tada do donjeg ruba dopunske ploce.

Izvan naselja se prometni znakovi priviemene regulacije prometa postavljaju u pravilu na visini
1,2 m do 1,4 m, raCunajuci od vrha kolnika do donjeg ruba znaka, a ako uz znak postoji i dopunska
plo¢a, tada do donjeg ruba dopunske ploce. Takvo propisom predvideno rjeSenje, bolje je
zamijeniti onim koje je predvideno za visinsko postavljenje znakova u naselju (2,2 m), jer ¢e se
tako sprijeCiti moguce ozljede osoba prisutnih u podrucju privremene prometne regulacije prenisko
postavljenim prometnim znakovima.

Prometni znakovi privremene regulacije prometa u cijelosti moraju zadovoljavati zahtjeve hrvatskih
i eurounijskih normi.

Nali¢ja znakova privremene regulacije prometa moraju biti tamnosive ili maslinastosive boje. Vezni
sklop znaka i nosivog stupa znaka ne smije biti vidljiv na licu prometnog znaka.

Na signalizaciji i opremi za oznaclivanje ruba kolnika za oznalivanje radova i za vodenje i
usmjeravanje prometa u podrucju radova moraju biti postavljene reflektirajuée oznake minimalno
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klase Il. Za postavljene znakove, signalizaciju i opremu potrebno je pribaviti dokaz propisane
retrorefleksije.

Ne smiju se postavijati odteceni ili necisti znakovi, signalizacija i oprema privremene regulacije
prometa. Na odgovarajuéem mjestu treba imati odredenu pri¢uvu znakova, signalizacije i opreme
koja ¢e posluziti za zamjenu ostecéenih i unistenih znakova, signalizacije i opreme.

U slu€aju smanjene vidljivosti i no¢u mora se Kkoristiti svjetlosni znak za oznacivanje radova na
cesti, drugih zapreka i osteé¢enja kolnika, tj. trepéuce Zuto svjetlo (K31), s promjerom kruga svjetla
ne manjim od 210 mm.

Glede obiljeZavanja radova i zapreka na cesti, op¢enito valja voditi brigu i poduzimati primjerene
mjere koje omogucuju odvijanje sigurnog i nesmetanog prometa te daju punu sigurnost radnicima i
radnoj opremi i uredajima.

Sva vozila i strojevi u funkciji radova na mjestu priviemene regulacije moraju tijekom obavljanja
operacija imati uklju¢ena odgovaraju¢a upozoravajuca Zuta svjetla.

O mijestu obavljanja radova na cesti, o vrsti tih radova, o vremenu provodenja tih radova kao i o
drugim relevantnim podatcima u svezi obavljanja radova i znaCajkama privremene prometne
regulacije prije nastupanja priviemene regulacije kao i tijekom njena trajanja valja informirati
javnost. Uz informacije koje ¢e javnosti dati Hrvatski autoklub preporu€a se i informiranje putem
dnevnog tiska i na druge pogodne nacine.

Za vrijeme trajanja svake privremene regulacije valja voditi dnevnik, s osobitim naglaskom na
pracenju prometnih nesrec¢a, neprimjerenih nacina kretanja vozila podrucjem privremene regulacije
i reakcija vozaca i putnika. U slu¢aju ¢eS¢eg pojavljivanja ozbiljnijeg ugroZzavanja prometa i radnog
osoblja neprimjerenim nacinima voznje potrebno je o tomu informirati djelatnike prometne policije.
U slucaju prometne nesrece oCekuje se, da ¢e ugovaratelj, odnosno izvrsitelj radova, pruZziti pomo¢
sudjelovateljima nesreée, sudjelujuc¢i na odgovarajuci nacin i u uklanjanju vozila s mjesta nesrece.
Uputno je, posebice u slucaju prometne nesrece, pa i moguéih drugih nesreca, raspolagati foto-
dokumentacijom (video-snimkom) tekuceg stanja prometne signalizacije.

Svaka privremena regulacija prometa zavisi od nadina obavljanja pojedinih radova te mora biti
prilagodena radovima zauzetim i radovima nezauzetim povrsinama kolnika.

Opcéenito se ne predvida potreba angaziranja prometnih policajaca u provodenju privremenih
regulacija prometa tijekom izvodenja radova.

Izvoditelj radova opcenito bi trebao imati odgovornu osobu za pitanja sigurnosti u podrucjima
radova na cesti. Pitanjima sigurnosti prometa trebao bi se baviti specijalizirani djelatnik tvrtke koja
izvodi radove na cesti, koji bi imao i vaznu funkciju nadgledanja provedbe sigurnosnih mjera.

Na cestovnim radiliStima pak poslove u podru¢ju prometne sigurnosti trebao bi obavljati takoder
specijalizirani djelatnik, ili viSe njih, koji bi vodio dnevno odrZavanje planiranih i programiranih
sigurnosnih aktivnosti. Svi djelatnici na radilistima moraju poznavati odgovarajuéa pitanja u
podru€ju zastite na radu i prometne sigurnosti. Privremenu prometnu signalizaciju trebaju
postavljati, nadgledati, mijenjati i uklanjati odabrani djelatnici, posebno upoznati sa zastitom na
radu i sigurnod¢u prometa te uvjezbani u konkretnim poslovima uredenja i provedbe privremene
signalizacije u slu€aju radova na cestama. Odredena znanja o privremenoj regulaciji prometa
moraju imati i upravljaci strojeva i vozaci vozila te drugi radnici koji sudjeluju u radovima na cesti.
Posebno je vazna funkcija voza€a vozila na zaclelju kolone radnih vozila koja radove izvode u
voznji, koji usmjerava promet vozila koja slijede kolonu tih radnih vozila.

U postavljanju, odrzavanju i uklanjanju priviemene signalizacije valja odrzavati potrebni redosljed,
kako bi ve¢ od postavljanja prvoga pa do uklanjanja posljednjega prometnog znaka i sami djelatnici
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koji odrzavaju privremenu signalizaciju u svakom trenutku bili potpuno sigurni. Zbog toga se prvi
znakovi najave privremenih radova na cesti postavljaju najranije, a uklanjaju najkasnije.
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